SACHAJKO-PROJEKT

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
ADRES INWESTYCJI : LUTOMIERSK, UL. DABROWSKIEGO 19
INWESTOR : GMINA LUTOMIERSK
ADRES INWESTORA : 95-083 LUTOMIERSK, PL.JANA PAWLA I
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Aleksandra Sachajko
DATA OPRACOWANIA :11.02.2011
Stawka roboczogodziny :  0.00 z
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ... 65.20 %R, S
ZYSK [Z] e 11.20 %R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

11.02.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBGBIAZBBPRZEDEIMRGADCZY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
650.00+57.90 m3 707.900
RAZEM 707.900
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
1.50*1.00%(6.09+11.74+4.14+1.94+11.74+2.95) m3 57.900
RAZEM 57.900
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
232 m?2 232.000
RAZEM 232.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
650.00%0.90 m3 585.000
RAZEM 585.000
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
650.00*0.1 m3 65.000
RAZEM 65.000
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze ztoze- m3
d.1/0310-06 niem urobku na odktad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
650.00%0.1 m3 65.000
RAZEM 65.000
7|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i |m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
560 m3 560.000
RAZEM 560.000
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 1
0108-08
130+232*0.15 m3 164.800
RAZEM 164.800
2 FUNDAMENTY
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 z.sz.|samochodzie.- beton B-10 grubosci 10 cm
5.4.9913
0.1*0.8%(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88)+0.4*0.1*(6.75+2.25+3.36) m3 2.279
RAZEM 2.279
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2]0202-01 waniem pompy do betonu
0.6*0.4*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88) m3 5.354
RAZEM 5.354
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2]/0290-02 browane
0.374 t 0.374
RAZEM 0.374
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2/0101-06
0.38%(5.45+4.88*2+6.2)*2.25+0.25%(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+ m3 40.963
0.25+1.14+3.04)*2.25+0.25*2.77%(2.71+1.83)
RAZEM 40.963
13|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
2%2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25%(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+ m?2 277.602
0.25+1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83)
RAZEM 277.602
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*2.25%(5.45+4.88*2+6.2)+2%2.25%(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+ m?2 277.602
0.25+1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83)
RAZEM 277.602
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2%2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+ m?2 277.602
0.25+1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83)
RAZEM 277.602
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m2
d.2|0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
0.20*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) m?2 4.462
RAZEM 4.462
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.2|/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0.20%(6.28+5.45+0.82+4.88*2) m?2 4.462
RAZEM 4.462
18/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.40%(6.28+5.45+0.82+4.88*2) m?2 8.924
RAZEM 8.924
19/KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m?2
d.2|0642-02 mi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10- gruntowanie Eurola-
nem 3K recznie gr10 cm
1.50*(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+23.6) m?2 132.135
RAZEM 132.135
20|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m?2
d.2|0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
1.50*(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+23.6) m?2 132.135
RAZEM 132.135
3 KONSTRUKCJA, ROBOTY MUROWE
21|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.3|0216-01 niem pompy do betonu
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
0.324 t 0.324
RAZEM 0.324
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.3/0313-02 belek
0.64%1.2*0.2*11+0.64*1.4*0.2+0.4*3.5*0.2+0.4*4*0.2+0.2*0.51*3+0.2*0.51*4+ |m3 3.279
0.4%1.2*0.2
RAZEM 3.279
24 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
4*3.5+4*3+4*4 m 42.000
RAZEM 42.000
25|kalkulacja skrecenie ksztattownikdéwl160 pretem fi 12 gwintowanym szt
d.3|wlasna
3*3 szt 9.000
RAZEM 9.000
26 |KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
3.5*4+4*3+4*4 m 42.000
RAZEM 42.000
27|KNR 4-01 Wypeienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.3/0704-03 mentowg,
(3.5+4+3)*(0.16*2+0.51) m?2 8.715
RAZEM 8.715
28|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.64*(1.1*2.1*3+1.05*1.85)+0.51*3*0.6 m3 6.596
RAZEM 6.596
29|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0349-02
(3.7+2.68)*0.51*3 m3 9.761
RAZEM 9.761
30 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3/0348-03 nej
35*3.12 m?2 109.200
RAZEM 109.200
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.3/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 11 km
0108-20
3.27+6.59+9.76+109.2*0.15 m3 36.000
RAZEM 36.000
32|/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet kraté- |m?2
d.3|0105-01 wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
4.64*(2.46+0.25+4.66)-1.27*1.92*3+3.2*(1.7+2.09)-1.8 m?2 37.210
RAZEM 37.210
33|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet krato- |m?2
d.3/0105-02 wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-1.27*1.92*2-0.9*1.81*4-1*2.1 m?2 88.680
RAZEM 88.680
34 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- |szt
d.3|0126-03 ana-|dynczych
logia
2+4 szt 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-04 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1.2*7*10+7*2.4+4%1.2+2*1.2+4*1.2*5+5*1.5%4 m 162.000
RAZEM 162.000
38|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.3/0211-05 rokosc¢ przewigzek do 0.4 m
0.2*0.6*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)+0.25*0.25*(2.46+0.25+4.66) m3 3.103
RAZEM 3.103
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3]/0290-04 zebrowane
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
40|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.27*1.92*0.64*4 m3 6.242
RAZEM 6.242
41|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3/0339-07 wo-wapienne;j
2.0*11 m 22.000
RAZEM 22.000
42|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07
2.5*9+3.12*14+5.4 m 71.580
RAZEM 71.580
43|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3|0122-05
54 m 5.400
RAZEM 5.400
44|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0123-02
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4 DACH
45|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.4|0535-02
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
46 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
23.1*2 m 46.200
RAZEM 46.200
47 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
3.8"6 m 22.800
RAZEM 22.800
48 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
49|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.4|0412-02
125 m 125.000
RAZEM 125.000
50 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m?2
d.4|/0430-03 cm
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
51|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.4|/0408-03 tarcicy nasyconej
0.439+1.01 m3 1.449
RAZEM 1.449
52|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4/0408-07 nasycone;j
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
53|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.4|0406-01 drew.
0.57 m3 0.570
drew.
RAZEM 0.570
54|KNR 2-02 jetki m3
d.4|0408-02
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
55 |kalkulacja impregnacja grzybobodjcza m3
d.4|wlasna drew.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.439+1.01+0.09+0.57+0.32 m3 2.429
drew.
RAZEM 2.429
56 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 2,5x4 cm m?2
d.4/0410-03
409 m?2 409.000
RAZEM 409.000
57 |KNR 2-02 kontrtaty 4x5 cm m?2
d.4|/0410-03
409 m?2 409.000
RAZEM 409.000
58 KNR 2-02 deski okapowe i okapy m?2
d.4|0410-01
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
59|KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |m?
d.4/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
409 m?2 409.000
RAZEM 409.000
60|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.4/1009-02
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
61/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
62|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 20 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.4|/0519-04
15.06 m 15.060
RAZEM 15.060
63 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.4|0519-04
225 m 22.500
RAZEM 22.500
64 [ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.4|0526-04
2.0*3.8 m 7.600
RAZEM 7.600
65 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.4|0526-02
4*3.8 m 15.200
RAZEM 15.200
66|KNR 2-02 Folia paroizolacyjna TYVEK m?2
d.4|/0501-01 ana-
logia
408 m?2 408.000
RAZEM 408.000
67 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 10 cm
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
68 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4|/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
69KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm - dwupow- |szt.
d.4/0152-02 tokowe z izolacjg termiczng
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
70/KNR 2-17 Przewody elastyczne aluminiowe wentylacyjne m?2
d.4|0122-01
25.70 m?2 25.700
RAZEM 25.700
5 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW
71/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
72|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
73/KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.5|2012-02 mocowanym do podfoza, metalowym z ksztattownikow CD i UD
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT




PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBGBIAZBBPRZEDEIMRGADCZY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
74 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.5|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
75/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?2
d.5/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
76/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m?2
d.5/2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
404 m?2 40.400
RAZEM 40.400
77 /KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowychz  |m?2
d.5/2010-07 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101-obudowy Swietlikéw w
pustce dachowej
59.4 m?2 59.400
RAZEM 59.400
78|KNR 2-02 folia paroizolacyjna TYVEK m?2
d.5/0501-01
59.4 m?2 59.400
RAZEM 59.400
79|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu cera- m?2
d.5/0301-02 micznym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
4.64%(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85) m?2 160.626
RAZEM 160.626
80|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.5/0829-03
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
81/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.5/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
161 m 161.000
RAZEM 161.000
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.64%(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)- |m?2 26.626
134
RAZEM 26.626
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.5[1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
305+191*2+40.4*2+59.4 m?2 827.200
RAZEM 827.200
84 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m?2
d.5/0902-04 wane recznie
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
6 PODKLADY | POSADZKI
85 /KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.6/0818-05
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
86 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.6/0804-07
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
87|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.6/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 11 km
0108-20
305*0.10 m3 30.500
RAZEM 30.500
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
89 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.6/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr 5 cm
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.6/0604-05 pierwsza warstwa
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.6/0604-06 druga i nastepna warstwa
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
92|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.6/1106-02

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.6{1106-03 Krotnos¢ = 2.5
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
94 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg - |m?2
d.6/1106-07 zbrojenie rozproszone
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
95/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - gres  |m2
d.6{1118-03
4.43+8.94+3.03+4.28+1.74+17.7+6.84+5.54+3.88 m?2 56.380
RAZEM 56.380
96 KNR 0-12 wykonanie cokotu ceramicznego wklestego m
d.6|1119-02 ana-
logia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
97|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.6/1112-05 PCW
65.19+12.21+16.2+16.3+15.62+19.99+17.16+30.66+2.51+1.31+12.08+15.23+ |m2 243.500
19.04
RAZEM 243.500
98| KNR 2-02 Listwy naroznikowe z pcv pod wyktadziny z tworzyw sztucznych w naroznikach |m
d.6{1113-06
265 m 265.000
RAZEM 265.000
99 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.6/1112-05 PCW - dodatek zawywinigcie wyktadziny na $ciany
kalk.wtasna
0.15*265 m?2 39.750
RAZEM 39.750
100|KNR 2-02 zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.6/1112-09
243.5 m?2 243.500
RAZEM 243.500
7 STOLARKA | SLUSARKA
101|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.7/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0.9%1.81*6 m?2 9.774
RAZEM 9.774
102|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.7|1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.27%1.92 m?2 2.438
RAZEM 2.438
103|KNR 13-12 |Naswietla z luksferow m?2
d.7|0305-01
1.01*1.81*2 m?2 3.656
RAZEM 3.656
104|KNNR 2 Naswietla potaciowe fabrycznie wykonczone 0,6x1,60 m m?2
d.7(1105-01
5*0.6%1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
105|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.7|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1*2.1*16+0.9*2.1*4 m?2 41.160
RAZEM 41.160
106 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma- |szt.
d.7{1025-01 lowane dwukrotnie na budowie
16+4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
107|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane i szklone na budo- |m?2
d.7{1023-03 wie - drewniane
0.9*2.1*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
108 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane i szklone na budo- |m?2
d.7|1023-03 ana- |wie - pcv
logia
1*2.1"1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
109/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.7|1023-12
1*2.1*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
110|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7{1203-02
1*2.5 m?2 2.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.500
111/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.7|/0135-02
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
8 ELEWACJA
112|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno-  |m?2
d.8|2611-02 krotne gruntowanie
436-(1.27*1.92*14+0.9%1.81*6+1.01*1.81*2+1*2.1*2) m?2 384.232
RAZEM 384.232
113|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle- |m2
d.8/2614-02 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - GR 15 CM
436-(1.27*1.92*14+0.9%1.81*6+1.01*1.81*2+1*2.1*2) m?2 384.232
RAZEM 384.232
114|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzy- |m?2
d.8/2614-05 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
17.7 m?2 17.700
RAZEM 17.700
115|KNR 0-23 - zamocowanie listwy cokotowej m
d.8|2614-11
83 m 83.000
RAZEM 83.000
116|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.8/2614-10
64+118 m 182.000
RAZEM 182.000
117 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.8|0923-04
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
118/NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8|202 0541-02 |cm
10.7 m?2 10.700
RAZEM 10.700
119/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2
d.8|0921-01
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
120|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.8|1504-01
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
121|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 z.sz.5.15
122|kalkulacja dostawa i montaz daszku poliweglanowego 3,7x1,38 cm wraz z konstrukcjg kpl.
d.8|whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 PODJAZDY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
123|KNR 2-02 Sciany z klinkieru gr 25 cm - $ciany podjazdéw dlaniepetnosprawnych m?2
d.9/0103-01
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
124|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9/1101-07
23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900
125|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.9/0216-01 niem pompy do betonu - podjazdy
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
126|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci  |m2
d.9/0216-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]0290-02 browane
1.4 t 1.400
RAZEM 1.400
128|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.9/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
129|KNR 4-01 dodatek za zbrojenie $cianek m?2
d.9/0303-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
130|KNR 2-02 marki stalowe szt.
d.9(1218-01 kalk
witasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.9/1120-03 kia
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
132|KNR 2-02 Balustrady m
d.9(1207-01 kalk
witasna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9/0302-04 piaskowej
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
134|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m2
d.9/0101-07 I1-1V gtebokosci 20 cm
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
135|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.9/0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
136|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.9/0105-01 geszczeniu
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
137|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.9/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
138|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.9/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
139|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.9/0511-04 wej- drogi
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9]0402-03
23 m3 2.300
RAZEM 2.300
141 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
115 m 115.000
RAZEM 115.000
142|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.9|0407-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
0122-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar = 650.00+57.90 = 707.900m3

EENEN N

~R--
1* robocizna' r-g 54.0836 0.000 0.00
0.08*0.955=0.0764r-g/m3

M -
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0142 0.000 0.00
0.00002m3/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu| m3
d.1/0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebo-

kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
obmiar = 1.50%1.00*(6.09+11.74+4.14+1.94+
11.74+2.95) = 57.900m3

~R--
1* robocizna r-g 243.1800 0.000 0.00
4.2r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j m?2
d.1/0125-01 (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przerzutem

obmiar =232m?2

~-R-
1* robocizna r-g 48.5216 0.000 0.00
0.219*0.955=0.209145r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1]0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat.ll
obmiar = 650.00%0.90 = 585.000m3
~R--
1* robocizna r-g 84.2985 0.000 0.00
0.1441r-g/m3
-S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 40.8330 0.000 0.00

0.0698m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-02 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-

niem urobku na odktad (kat.gr.Il)
obmiar = 650.00*0.1 = 65.000m3

~R--
1* robocizna r-g 149.6008 0.000 0.00
2.41*0.955=2.30155r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-06 o szer.dna do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m
gtebok.

obmiar =650.00%0.1 = 65.000m3

~R--

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 62.0750 0.000 0.00
1*0.955=0.955r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- m3
d.1/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
obmiar =560m3
-R--
1* robocizna r-g 789.6000 0.000 0.00
1.41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-06 mi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. Il
0108-08 obmiar = 130+232*0.15 = 164.800m3
~R--
1* robocizna r-g 168.0960 0.000 0.00
1.02r-g/m3
-S -
2* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g| 123.6000 0.000 0.00
0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 FUNDAMENTY
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.2|1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie.-
5.4.9913 beton B-10 grubosci 10 cm
obmiar = 0.1*0.8*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88)
+0.4*0.1%(6.75+2.25+3.36) = 2.279m3
-R--
1* robocizna r-g 6.6091 0.000 0.00
2.9r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego’ m3 2.3474 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2279 0.000 0.00
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 0.6*0.4*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88)
=5.354m3
~R--
1* robocizna r-g 25.0985 0.000 0.00
4.6878r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 5.4343 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.0214 0.000 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm klIII' m3 0.0375 0.000 0.00
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III' m3 0.0268 0.000 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.8376 0.000 0.00
0.53kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.2677 0.000 0.00
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4283 0.000 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.374t
~R--
1* robocizna r-g 16.0371 0.000 0.00
42.88r-g/t
M-
2 prety zebrowane do 7 mm t 0.3747 0.000 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow' m-g 1.6082 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow' m-g 2.1692 0.000 0.00
5.8m-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* gietarka do pretow' m-g 1.7952 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.2992 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy' m-g 0.5984 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.2|0101-06 wie cementowe;j
obmiar = 0.38%(5.45+4.88*2+6.2)*2.25+0.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)*2.25+0.25*2.77*(2.71+1.83) =
40.963m3
~R--
1* robocizna r-g 228.1639 0.000 0.00
5.57r-g/m3
M-
2* bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt | 3002.5879 0.000 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt | 1921.1647 0.000 0.00
46.9szt/m3
4x zaprawa' m3 7.3733 0.000 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na Scianach m?2
d.2/0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
obmiar = 2*2.25%(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83) = 277.602m?2
-R--
1* robocizna r-g 176.0274 0.000 0.00
0.6341r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15' m3 5.4965 0.000 0.00
0.0198m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50’ m3 0.1666 0.000 0.00
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 21.3198 0.000 0.00
0.0768m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m?2
d.2|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 2*2.25%(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83) = 277.602m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.8164 0.000 0.00
0.0966r-g/m?2
- M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 97.1607 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1388 0.000 0.00
0.0005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m?2
d.2|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z

emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 2*2.25%(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83) = 277.602m?2

-R--
1* robocizna r-g 22.7634 0.000 0.00
0.082r-g/m2

M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna" kg 83.2806 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1110 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0601-01 miczne wykonywane na gorgco poziome z lepi-
ku smotowego lub asfaltowego - pierwsza war-
stwa
obmiar =0.20%(6.28+5.45+0.82+4.88*2) =
4.462m?2
~R--
1* robocizna r-g 0.6144 0.000 0.00
0.1377r-g/m2
M-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.3386 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* lepik smotowy kg 6.6930 0.000 0.00
1.5kg/m?2
4* drewno opatowe kg 8.9240 0.000 0.00
2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.0143 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.0245 0.000 0.00

0.0055m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z

emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 0.20%(6.28+5.45+0.82+4.88*2) =
4.462m?2

~R--
1* robocizna r-g 0.2619 0.000 0.00
0.0587r-g/m?2

M-
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.1155 0.000 0.00
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* wyciag m-g 0.0018 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.0018 0.000 0.00
0.0004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.2|/0604-02 papy na lepiku na goraco taw fundamentowych
betonowych
obmiar = 0.40%(6.28+5.45+0.82+4.88*2) =
8.924m2
~R--
1* robocizna r-g 4.6833 0.000 0.00
0.5248r-g/m?2
M-
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.6772 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 26.7720 0.000 0.00
3kg/m?2
4* papa smotowa izolacyjna m?2 20.5252 0.000 0.00
2.3m2/m2
5* drewno opatowe' kg 40.1580 0.000 0.00
4.5kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1214 0.000 0.00

0.0136m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowy-| m2
d.2/0642-02 mi (styropianowymi) mocowanymi catopowierz-
chniowo w technologii SUPERFLEX-10- grun-
towanie Eurolanem 3K recznie gr10 cm
obmiar = 1.50%(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+
23.6) = 132.135m2
~R--
1* robocizna r-g 33.1659 0.000 0.00
0.251r-g/m2
M-
2* masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3| 528.5400 0.000 0.00
4dm3/m?2
3* ptyty polistyrenowe m?2 138.7418 0.000 0.00
1.05m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
5* Srodek transportowy m-g 1.4257 0.000 0.00
0.01079m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betono- | m2
d.2|0637-01 wych i otyynkowanych pod uszczelnienia w

technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eu-
rolanem 3K recznie
obmiar = 1.50%(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+
23.6) = 132.135m2

~R--
1* robocizna r-g 7.4921 0.000 0.00
0.0567r-g/m?2

M --
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis Naktady Koszt R M S
jedn.
2* $rodek gruntujacy Eurolan 3K dms3 7.3599 0.000 0.00
0.0557dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0092 0.000 0.00
0.00007m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 KONSTRUKCJA, ROBOTY MUROWE
21|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptas- | m2
d.3/0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu

obmiar =9m?2

~R--

1* robocizna r-g 15.8794 0.000 0.00
1.764373r-g/m2
M-

2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.7380 0.000 0.00
0.082m3/m2

3* drewno okragte na stemple budowlane" m3 0.0183 0.000 0.00
0.00203m3/m?2

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KILIII' m3 0.0395 0.000 0.00
0.00439m3/m?2

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.I1I" m3 0.0090 0.000 0.00
0.001m3/m2

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4660 0.000 0.00
0.274kg/m?2

7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -

8* wyciag m-g 0.5757 0.000 0.00
0.063967m-g/m2

9* Srodek transportowy m-g 0.1206 0.000 0.00
0.0134m-g/m2

10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0864 0.000 0.00

0.0096m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.3]0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.324t
~R--
1* robocizna r-g 13.8931 0.000 0.00
42.88r-g/t
M -
2 prety zebrowane 8-14 mm' t 0.3305 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow" m-g 1.3932 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow" m-g 1.8792 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéow" m-g 1.5552 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.2592 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.5184 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.3|0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek

obmiar = 0.64%1.2*0.2"11+0.64*1.4*0.2+0.4*
3.5"0.2+0.4*4*0.2+0.2¥0.51*3+0.2*0.51*4+0.4*
1.2*0.2 = 3.279m3

~R--
1* robocizna r-g 69.8427 0.000 0.00
21.3r-g/m3
M-
2 cegta budowlana petna szt | 1314.8790 0.000 0.00
401szt/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 354.1320 0.000 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.9181 0.000 0.00
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane™ m3 0.2656 0.000 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIII' m3 0.1836 0.000 0.00
0.056m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL 111 m3 0.3836 0.000 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.7877 0.000 0.00
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 15.3785 0.000 0.00
4.69kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0.4591 0.000 0.00
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 1.5083 0.000 0.00
0.46m-g/m3
13* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 11.4109 0.000 0.00
nym 0,5t
3.48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.3|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
obmiar = 4*3.5+4*3+4*4 = 42.000m
~R--
1* robocizna r-g 68.0400 0.000 0.00
1.62r-g/m
M-
2 cegta budowlana petna szt 336.0000 0.000 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 217.5600 0.000 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.7560 0.000 0.00
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 929.0400 0.000 0.00
22.12kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.2520 0.000 0.00
0.006m3/m
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna" m-g 1.2600 0.000 0.00
0.03m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.9400 0.000 0.00
nym 0,5t
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|kalkulacja skrecenie ksztattownikowl160 pretem fi 12 szt
d.3|wtasna gwintowanym
obmiar = 3*3 = 9.000szt
M-
1* skrecenie ksztattownikow szt 9.0000 0.000 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek | m
d.3|0703-03 obmiar = 3.5*4+4*3+4*4 = 42.000m
~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.6200 0.000 0.00
0.11r-g/m
M -
2 siatka tkana Rabitza m?2 11.3400 0.000 0.00
0.27m2/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 1.2600 0.000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na m?2
d.3/0704-03 Scianach i stropach zaprawg cementowg
obmiar = (3.5+4+3)*(0.16*2+0.51) = 8.715m?2
R --
1* robocizna r-g 4.2704 0.000 0.00
0.49r-g/m2
M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0357 0.000 0.00
0.0041t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0035 0.000 0.00
0.0004m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1037 0.000 0.00
0.0119m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0.0314 0.000 0.00
0.0036m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna™ m-g 0.1743 0.000 0.00
0.02m-g/m2
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1743 0.000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.3/0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar = 0.64*(1.1*2.1*3+1.05%1.85)+0.51*3*
0.6 = 6.596m3
~-R--
1* robocizna r-g 56.9235 0.000 0.00
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietna | m3
d.3/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = (3.7+2.68)*0.51*3 = 9.761m3
R --
1* robocizna r-g 70.9625 0.000 0.00
7.27r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.3/0348-03 zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar = 35*3.12 = 109.200m?2
-R--
1* robocizna r-g 103.7400 0.000 0.00
0.95r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.3/0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
0108-20 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ 11 km
obmiar = 3.27+6.59+9.76+109.2*0.15 =
36.000m3
~R--
1* robocizna r-g 76.6800 0.000 0.00
2.13r-g/m3
-S -
2* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 58.6800 0.000 0.00
1.23+10*0.04=1.63m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.3/0105-01 sokosci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bosci 1 ceg.
obmiar = 4.64%(2.46+0.25+4.66)-1.27*1.92*3+
3.2%(1.7+2.09)-1.8 = 37.210m?2
~R--
1* robocizna r-g 75.1642 0.000 0.00
2.02r-g/m2
M-
2* cegta kratéwka podwajna K2 25x12x14 cm szt | 1838.1740 0.000 0.00
49.4szt/m2
3* zaprawa m3 2.4931 0.000 0.00
0.067m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.3|0105-02 sokosci do 4.5 m z cegiet kratéwek na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bosci 1 1/2 ceg.
obmiar = 4.64%(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-
1.27*1.92*2-0.9*1.81*4-1*2.1 = 88.680m?2
~R--
1* robocizna r-g 222.5868 0.000 0.00
2.51r-g/m2
M-
2* cegta kratéwka podwajna K2 25x12x14 cm szt | 6 580.0560 0.000 0.00
74.2szt/m?
3* zaprawa' m3 9.3114 0.000 0.00
0.105m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.3|0126-03 ana- |bosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
logia obmiar = 2+4 = 6.000szt
~R--
1* robocizna r-g 15.0000 0.000 0.00
2.5r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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35/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.3/0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow

obmiar = 3szt

-R--
1* robocizna r-g 4.6500 0.000 0.00
1.55r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.3|0126-04 $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. z
cegiet pojedynczych

obmiar = 1szt

~R--
1* robocizna r-g 3.4600 0.000 0.00
3.46r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.3|0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar = 1.2*7*10+7*2.4+4*1.2+2*1.2+4*1.2*
5+5%1.5*4 = 162.000m
-R--
1* robocizna r-g 32.4000 0.000 0.00
0.2r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane m 165.2400 0.000 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.2400 0.000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowa- m3
d.3|0211-05 nych dwustronnie deskowane szerokosc¢ prze-
wigzek do 0.4 m
obmiar = 0.2*0.6*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)
+0.25*0.25*(2.46+0.25+4.66) = 3.103m3
~R--
1* robocizna r-g 41.8905 0.000 0.00
13.5r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 3.1651 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.0372 0.000 0.00
0.012m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL 111 m3 0.0186 0.000 0.00
0.006m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11791 0.000 0.00
0.38kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 6.5163 0.000 0.00
2.1kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
8* wyciag m-g 5.2751 0.000 0.00
1.7m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.1552 0.000 0.00
0.05m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji t
d.3|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.15t
~R--
1* robocizna r-g 7.1625 0.000 0.00
47.75r-glt
M-
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1530 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* prosciarka do pretow™ m-g 0.7200 0.000 0.00
4.8m-g/t
5* nozyce do pretow™ m-g 0.9600 0.000 0.00
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow™ m-g 0.8100 0.000 0.00
5.4m-g/t
7 wyciag m-g 0.1500 0.000 0.00
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2700 0.000 0.00
1.8m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar = 1.27*1.92*0.64*4 = 6.242m3
~R--
1* robocizna r-g 95.9395 0.000 0.00
15.37r-g/m3
M -
2 cegta budowlana petna szt | 2 322.0240 0.000 0.00
372szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 385.7556 0.000 0.00
61.8kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 215.3490 0.000 0.00
34.5kg/m3
5* piasek do zapraw m3 2.0099 0.000 0.00
0.322m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.9488 0.000 0.00
0.152m3/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.8089 0.000 0.00
0.45m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13.1706 0.000 0.00
nym 0,5t
2.11m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach | m
d.3|0339-07 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.0*11 = 22.000m
~R--
1* robocizna r-g 57.2000 0.000 0.00
2.6r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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42|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3|0122-07 obmiar =2.5*9+3.12*14+5.4 = 71.580m
~R--
1* robocizna r-g 38.6532 0.000 0.00
0.54r-g/m
M-
2 pustaki wentylacyjne betonowe szt 272.0040 0.000 0.00
3.8szt/m
3* zaprawa" m3 0.7158 0.000 0.00
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 3.5790 0.000 0.00
0.05m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow cera- m
d.3|0122-05 micznych
obmiar =5.4m
~R--
1* robocizna r-g 2.3220 0.000 0.00
0.43r-g/m
M-
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 22.1400 0.000 0.00
4.1szt/m
3* zaprawa"' m3 0.0540 0.000 0.00
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.1620 0.000 0.00
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegta- | m2
d.3|0123-02 mi grubosci 1/2 ceg.
obmiar =5.4m2
-R--
1* robocizna r-g 9.9900 0.000 0.00
1.85r-g/m2
- M --
2 cegta budowlana petna szt 285.6600 0.000 0.00
52.9szt/m?
3* zaprawa™ m3 0.2808 0.000 0.00
0.052m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 1.2420 0.000 0.00
0.23m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KONSTRUKCJA, ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4 DACH

45|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m?2
d.4|0535-02 nadajacej sie do uzytku
obmiar = 355m?2

~R--
1* robocizna r-g 42.6000 0.000 0.00
0.12r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ m
d.4|0535-04 do uzytku
obmiar =23.1*2 = 46.200m

~R--
1* robocizna r-g 6.9300 0.000 0.00
0.15r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.4|0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar = 3.8%6 = 22.800m

-R--
1* robocizna r-g 2.5080 0.000 0.00
0.11r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow m?2
d.4|0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

obmiar =43m?2

~R--
1* robocizna r-g 12.9000 0.000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | m
d.4|0412-02 krokwie zwykte i kleszcze
obmiar =125m
~R--
1* robocizna r-g 177.5000 0.000 0.00
1.42r-g/m
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII' | m3 2.0000 0.000 0.00
0.016m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane™ m3 3.1250 0.000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.IlI m3 0.6250 0.000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.I1I" m3 0.3750 0.000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 42.5000 0.000 0.00
0.34kg/m
7 klamry ciesielskie kg | 1425.0000 0.000 0.00
11.4kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50/ KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - ota- | m2
d.4|0430-03 cenie dachu o odstepie tat 16 cm

obmiar = 355m?2
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-R--
1* robocizna r-g 39.0500 0.000 0.00
0.11r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj po- | m3
d.4|0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar =0.439+1.01 = 1.449m3
~R--
1* robocizna r-g 26.0096 0.000 0.00
17.95r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII" | m3 1.5070 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* xylamit popularny’ kg 0.7245 0.000 0.00
0.5kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7817 0.000 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.7531 0.000 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7 wyciag m-g 1.2172 0.000 0.00
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.9563 0.000 0.00
0.66m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprze- m3
d.4|0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
obmiar =0.09m3
~R--
1* robocizna r-g 3.3003 0.000 0.00
36.67r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII"' | m3 0.0936 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* xylamit popularny” kg 0.0207 0.000 0.00
0.23kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2961 0.000 0.00
3.29kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.0756 0.000 0.00
0.84m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.0927 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|/KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|/0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar = 0.57m3 drew. w.
~R--
1* robocizna r-g 7.0566 0.000 0.00
12.38r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.6042 0.000 0.00

1.06m3/m3 drew.
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3* xylamit popularny™ kg 0.1938 0.000 0.00
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 10.2600 0.000 0.00
18m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 5.0844 0.000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7* wyciag m-g 0.5586 0.000 0.00
0.98m-g/m3 drew.
8 $rodek transportowy m-g 0.6156 0.000 0.00
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 2-02 jetki m3
d.4|0408-02 obmiar =0.32m3
~R--
1* robocizna r-g 10.1184 0.000 0.00
31.62r-g/m3
M-
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.3328 0.000 0.00
KLII
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0704 0.000 0.00
0.22kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 11.8976 0.000 0.00
37.18kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.4512 0.000 0.00
1.41m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.2272 0.000 0.00
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55 kalkulacja impregnacja grzybobodjcza m3
d.4|witasna obmiar =0.439+1.01+0.09+0.57+0.32 = dre
2.429m3 drew. w.
- M --
1* impregnacja grzybobojcza m3 2.4290 0.000 0.00
1m3/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56| KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 2,5x4 cm m?2
d.4|0410-03 obmiar = 409m?2
-R--
1* robocizna r-g 122.7000 0.000 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 2.4540 0.000 0.00
gr. 25 mm kLI
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II' m3 4.0900 0.000 0.00
0.01m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 36.8100 0.000 0.00
0.09kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 4.0900 0.000 0.00
0.01m-g/m2
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7 $rodek transportowy m-g 8.1800 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR 2-02 kontrtaty 4x5 cm m?2
d.4|0410-03 obmiar = 409m?2
~R--
1* robocizna r-g 122.7000 0.000 0.00
0.3r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1.2270 0.000 0.00
ar. 25 mm kLII"
0.003m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 4.0900 0.000 0.00
0.01m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.4050 0.000 0.00
0.045kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 4.0900 0.000 0.00
0.01m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 8.1800 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58 |KNR 2-02 deski okapowe i okapy m?2
d.4|0410-01 obmiar = 11.20m?2
~R--
1* robocizna r-g 3.4720 0.000 0.00
0.31r-g/m2
M -
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.3136 0.000 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.028m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8960 0.000 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.1120 0.000 0.00
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3360 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.4|0802-02 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i
pow. ponad 50 m2
obmiar =409m?2
-R--
1* robocizna r-g 216.7700 0.000 0.00
0.53r-g/m?2
- M --
2 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | szt 891.6200 0.000 0.00
kanej 1340x420 mm
2.18szt/m?
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 20.4500 0.000 0.00
0.05kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
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5* wyciag m-g 2.8630 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3.2720 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.4/1009-02 obmiar = 60szt.
-R--
1* robocizna r-g 36.0990 0.000 0.00
0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
- M --
2 mieszanka betonowa m3 0.1200 0.000 0.00
0.002m3/szt.
3* elementy stalowe kg 60.0000 0.000 0.00
1kg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =55m?2
~R--
1* robocizna r-g 74.2500 0.000 0.00
1.35r-g/m?2
M-
2* blacha powlekana ptaska' m?2 67.6500 0.000 0.00
1.23m2/m?
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach'’ szt 946.0000 0.000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0550 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.4400 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 20 cm -z bla- | m
d.4|0519-04 chy stalowej powlekanej
obmiar =15.06m
~R--
1* robocizna r-g 9.8041 0.000 0.00
0.651r-g/m
M-
2 rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej | m 15.8130 0.000 0.00
sr 20cm
1.05m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3163 0.000 0.00
0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych powlekane' kpl 30.1200 0.000 0.00
2kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0527 0.000 0.00
0.0035m-g/m
7 wyciag m-g 0.0301 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15cm-zbla- | m
d.4|0519-04 chy stalowej powlekanej
obmiar =22.5m
~R--
1* robocizna r-g 14.6475 0.000 0.00
0.651r-g/m
M-
2 rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej | m 23.6250 0.000 0.00
sr15cm
1.05m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4725 0.000 0.00
0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych powlekane kpl 45.0000 0.000 0.00
2kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0788 0.000 0.00
0.0035m-g/m
7* wyciag m-g 0.0450 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.4|0526-04 stalowej powlekane;j
obmiar =2.0*3.8 = 7.600m
~R--
1* robocizna r-g 7.0756 0.000 0.00
0.931r-g/m
M-
2* rury spustowe okragteosr.15 cm m 7.9800 0.000 0.00
1.05m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1824 0.000 0.00
0.024kg/m
4* uchwyty do rur spustowych powlekane kpl 2.5080 0.000 0.00
0.33kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0266 0.000 0.00
0.0035m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.4|0526-02 stalowej ocynkowane;j
obmiar =4*3.8 = 15.200m
-R--
1* robocizna r-g 11.7344 0.000 0.00
0.772r-g/m
- M --
2 rury spustowe okragteosr.10 cm m 15.9600 0.000 0.00
1.05m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3192 0.000 0.00
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 5.0160 0.000 0.00
0.33kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0365 0.000 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66 | KNR 2-02 Folia paroizolacyjna TYVEK m?2
d.4|0501-01 ana- |obmiar =408m2
logia
~R--
1* robocizna r-g 47.4504 0.000 0.00
0.1163r-g/m?2
M-
2* folia paroizolacyjna TYVEK' m?2 477.3600 0.000 0.00
1.17m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 1.0200 0.000 0.00
0.0025m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.9584 0.000 0.00

0.0048m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m?2
d.4|0613-03 mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho

- jedna warstwa 10 cm
obmiar = 305m?2

~R--
1* robocizna r-g 27.6635 0.000 0.00
0.0907r-g/m?2

M-
2 ptyty z wetny mineralnej' m?2 320.2500 0.000 0.00
1.05m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-S -
4* wyciag m-g 2.3485 0.000 0.00
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.7145 0.000 0.00
0.0089m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny m?2
d.4|0613-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho

- kazda nastepna warstwa 10 cm
obmiar = 305m?2

~R--
1* robocizna r-g 18.9710 0.000 0.00
0.0622r-g/m2

M-
2* ptyty z wetny mineralnej" m?2 320.2500 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

~S -
4* wyciag m-g 2.3485 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.7145 0.000 0.00
0.0089m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt.
d.4/0152-02 dziste o $r.do 200 mm - dwupowiokowe z izola-

cjq termiczng
obmiar = 21szt.

-31-

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT




PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 59.3628 0.000 0.00
2.96*0.955=2.8268r-g/szt.
- M --
2 wywietrzaki cylindryczne o $r.do 200 mm szt 21.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyj- szt 21.8400 0.000 0.00
nych kotowych o $r.do 200 mm
1.04szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 3.5700 0.000 0.00
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm'
0.17kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 2.3100 0.000 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 2-17 Przewody elastyczne aluminiowe wentylacyjne | m2
d.4/0122-01 obmiar =25.70m?2
~R--
1* robocizna r-g 58.4135 0.000 0.00
2.38*0.955=2.2729r-g/m?2
M-
2* przewody elastyczne aluminiowe wentylacyjne | m2 19.2750 0.000 0.00
0.75m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.5700 0.000 0.00
0.1m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW
71/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych | m2
d.5/0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
obmiar = 460m?2
~R--
1* robocizna r-g 170.2000 0.000 0.00
0.37r-g/m?2
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.0120 0.000 0.00
0.0022m3/m?2
3* gips szpachlowy' t 0.6440 0.000 0.00
0.0014t/m2
4* piasek do zapraw m3 2.3000 0.000 0.00
0.005m3/m2
5* woda z rurociggu m3 2.9440 0.000 0.00
0.0064m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4.6000 0.000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m?2
d.5|0815-04 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar = 460m?2
~R--
1* robocizna r-g 234.2780 0.000 0.00
0.5093r-g/m2
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 1 150.0000 0.000 0.00
2.5kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 690.0000 0.000 0.00
1.5kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt 19.7800 0.000 0.00
0.043szt/m2
5* woda m3 1.2420 0.000 0.00
0.0027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7 wyciag m-g 1.3340 0.000 0.00
0.0029m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 1.9780 0.000 0.00
0.0043m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.5|2012-02 wymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do

podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 305m?2

~R--
1* robocizna r-g 587.4910 0.000 0.00
1.9262r-g/m2

M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe' m?2 320.2500 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 579.5000 0.000 0.00
60/27

1.9m/m?2
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4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane | m 122.0000 0.000 0.00
UD-28/27
0.4m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 115.9000 0.000 0.00
0.38szt/m?2
6* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 463.6000 0.000 0.00
1.52szt/m2
7* blachowkrety' szt | 5642.5000 0.000 0.00
18.5szt/m2
8* gips szpachlowy t 0.0915 0.000 0.00
0.0003t/m?
9* tasma zbrojgca m 305.0000 0.000 0.00
1m/m?2
10* woda m3 0.1952 0.000 0.00
0.00064m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
12* wyciag m-g 13.7250 0.000 0.00
0.045m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 5.3680 0.000 0.00
0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74 KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.5|2012-04 wymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD - dodatek za drugg warstwe
obmiar = 305m?2
~R--
1* robocizna r-g 150.6090 0.000 0.00
0.4938r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe" m?2 320.2500 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* blachowkrety" szt | 4 880.0000 0.000 0.00
16szt/m2
4* gips szpachlowy" t 0.1312 0.000 0.00
0.00043t/m2
5* woda m3 0.0854 0.000 0.00
0.00028m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
7 wyciag m-g 2.2875 0.000 0.00
0.0075m-g/m?2
8* Srodek transportu m-g 3.7820 0.000 0.00
0.0124m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono- | m2
d.5|2010-03 wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
obmiar = 191m?2
~R--
1* robocizna r-g 481.5492 0.000 0.00
2.5212r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe™ m?2 393.4600 0.000 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m 145.1600 0.000 0.00
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m 391.5500 0.000 0.00
2.05m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania' szt 775.4600 0.000 0.00
4.06szt/m2
6* blachowkrety™ szt | 6 494.0000 0.000 0.00
34szt/m2
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jedn.
7 gips szpachlowy™ t 0.3744 0.000 0.00
0.00196t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej™ m?2 200.5500 0.000 0.00
1.05m2/m2
9* tasma spoinowa' m 692.5660 0.000 0.00
3.626m/m2
10* woda m3 0.2426 0.000 0.00
0.00127m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 7.6400 0.000 0.00
0.04m-g/m2
13* Srodek transportu m-g 5.5008 0.000 0.00
0.0288m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartono- | m2
d.5/2010-01 wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
obmiar = 40.4m?2
~R--
1* robocizna r-g 80.9858 0.000 0.00
2.0046r-g/m?2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe™" m?2 83.2240 0.000 0.00
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60' m 30.7040 0.000 0.00
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60' m 82.8200 0.000 0.00
2.05m/m?2
5* kotki do wstrzeliwania" szt 164.0240 0.000 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety™ szt | 1 373.6000 0.000 0.00
34szt/m2
7* gips szpachlowy™" t 0.0792 0.000 0.00
0.00196t/m?2
8" ptyty z wetny mineralnej™" m?2 42.4200 0.000 0.00
1.05m2/m?2
9* tasma spoinowa" m 146.4904 0.000 0.00
3.626m/m2
10* woda m3 0.0513 0.000 0.00
0.00127m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 1.2726 0.000 0.00
0.0315m-g/m?2
13* $rodek transportu m-g 1.0989 0.000 0.00
0.0272m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono- | m2
d.5|2010-07 wych na rusztach metalowych z pokryciem jed-
nostronnym, jednowarstwowe 50 - 101-obudo-
wy Swietlikow w pustce dachowe;j
obmiar =59.4m2
~R--
1* robocizna r-g 89.5633 0.000 0.00
1.5078r-g/m2
M-
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 61.1820 0.000 0.00
1.03m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 45.1440 0.000 0.00
0.76m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 121.7700 0.000 0.00
2.05m/mz2
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5* kotki do wstrzeliwania szt 241.1640 0.000 0.00
4.06s2zt/m2
6* blachowkrety szt | 1 009.8000 0.000 0.00
17szt/m2
7 gips szpachlowy™" t 0.0582 0.000 0.00
0.00098t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 62.3700 0.000 0.00
1.05m2/m2
9* tasma spoinowa m 107.6922 0.000 0.00
1.813m/m2
10* woda m3 0.0380 0.000 0.00
0.00064m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 1.2474 0.000 0.00
0.021m-g/m?2
13* Srodek transportu m-g 0.8910 0.000 0.00
0.015m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78|KNR 2-02 folia paroizolacyjna TYVEK m?2
d.5/0501-01 obmiar =59.4m2
-R--
1* robocizna r-g 6.9082 0.000 0.00
0.1163r-g/m?2
- M --
2 folia paroizolacyjna TYVEK m?2 69.4980 0.000 0.00
1.17m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4x wyciag m-g 0.1485 0.000 0.00
0.0025m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2851 0.000 0.00
0.0048m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79/KNR K-04 Tynki gipsowe na Scianach jednowarstwowe, m?2
d.5|0301-02 wewnetrzne, na podtozu ceramicznym wykony-
wane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
obmiar = 4.64%(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+
2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85) =
160.626m?2
~R--
1* robocizna r-g 53.4885 0.000 0.00
0.333r-g/m2
M-
2x gips tynkarski kg | 1362.1085 0.000 0.00
8.48kg/m?2
3* Srodek gruntujacy dm3 11.2438 0.000 0.00
0.07dm3/m2
4* woda m3 0.9638 0.000 0.00
0.006m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
~S -
6* wyciag m-g 6.4250 0.000 0.00
0.04m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.2125 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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80|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.5|0829-03 cm - na Klej
obmiar = 134m?2
~R--
1* robocizna r-g 248.9720 0.000 0.00
1.858r-g/m?2
M-
2 ptytki ceramiczne lub terakotowe m?2 136.6800 0.000 0.00
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca’ kg 696.8000 0.000 0.00
5.2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 73.7000 0.000 0.00
0.55kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 4.9580 0.000 0.00
0.037m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 3.2160 0.000 0.00
0.024m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|NNRNKB 202 |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy li-| m
d.5(0842-01 cowaniu scian ptytkami w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2
obmiar =161m
~R--
1* robocizna r-g 15.0696 0.000 0.00
0.0936r-g/m
M-
2* listwa wykonczajaca m 165.8300 0.000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.0322 0.000 0.00
0.0002m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0483 0.000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.5/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

gruntowaniem

obmiar = 4.64%(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+
2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-134
= 26.626m?2

~R--
1* robocizna r-g 4.6755 0.000 0.00
0.1756r-g/m?2

M-
2* farba emulsyjna Polinit' dms3 7.3488 0.000 0.00
0.276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0080 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.5|1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 305+191*2+40.4*2+59.4 =
827.200m2
~R--
1* robocizna r-g 263.2978 0.000 0.00
0.3183r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna Polinit dm3| 214.2448 0.000 0.00
0.259dm3/m?2
3* klej kostny kg 4.1360 0.000 0.00
0.005kg/m?2
4* szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emul- | kg | 2 481.6000 0.000 0.00
syjnej
3kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 2.6470 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na o$ciezach o| m2
d.5|0902-04 szerokosci do 30 cm wykonywane recznie
obmiar =5.4m2
~R--
1* robocizna r-g 15.2647 0.000 0.00
2.8268r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0.0157 0.000 0.00
0.0029m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.1172 0.000 0.00
0.0217m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50" m3 0.0032 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* zuraw okienny przenosny m-g 1.5655 0.000 0.00
0.2899m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 PODKLADY | POSADZKI
85/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.6|0818-05 obmiar = 305m?2
~R--
1* robocizna r-g 54.9000 0.000 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.6|0804-07 obmiar = 305m?2
~R--
1* robocizna r-g 225.7000 0.000 0.00
0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.6/0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
0108-20 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ 11 km
obmiar =305*0.10 = 30.500m3
~R--
1* robocizna r-g 64.9650 0.000 0.00
2.13r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy 5 t m-g 49.7150 0.000 0.00
1.23+10*0.04=1.63m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z piyt sty- | m2
d.6/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
obmiar = 305m?2
~R--
1* robocizna r-g 27.1755 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
M-
2* ptyty styropianowe' m?2 320.2500 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.9760 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.4335 0.000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.6|0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - kazda nastepna warstwa gr 5 cm
obmiar = 305m?2
~R--
1* robocizna r-g 22.0515 0.000 0.00
0.0723r-g/m?2
M-
2* ptyty styropianowe m?2 320.2500 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
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jedn.
4* wyciag m-g 0.9760 0.000 0.00
0.0032m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.4335 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.6|0604-05 poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
obmiar = 305m?2
~-R--
1* robocizna r-g 75.4570 0.000 0.00
0.2474r-g/m?2
M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 91.5000 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy na zimno kg 610.0000 0.000 0.00
2kg/m?2
4* papa smotowa izolacyjna m?2 350.7500 0.000 0.00
1.15m2/m?2
5* drewno opatowe" kg 335.5000 0.000 0.00
1.1kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 wyciag m-g 2.5315 0.000 0.00
0.0083m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.8300 0.000 0.00
0.006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.6|0604-06 poziomych na lepiku na zimno - druga i nastep-
na warstwa

obmiar = 305m?2

~R--
1* robocizna r-g 32.9095 0.000 0.00
0.1079r-g/m2

M-
2 lepik asfaltowy na zimno kg 488.0000 0.000 0.00
1.6kg/m?2
3* papa smofowa izolacyjna m?2 350.7500 0.000 0.00
1.15m2/m2
4* drewno opatowe™ kg 274.5000 0.000 0.00
0.9kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

~S -
6* wyciag m-g 2.1960 0.000 0.00
0.0072m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.4335 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
d.6/1106-02 na gtadko grubosci 25 mm
obmiar = 305m?2
R --
1* robocizna r-g 337.3910 0.000 0.00
1.1062r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa M 12' m3 8.2960 0.000 0.00

0.0272m3/m?2
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3* cement 25 z dodatkami t 0.3355 0.000 0.00
0.0011t/m2
4* masa asfaltowa izolacyjna kg 25.9250 0.000 0.00
0.085kg/m?2
5* drewno opatowe™" kg 45.7500 0.000 0.00
0.15kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7* wyciag m-g 12.0475 0.000 0.00
0.0395m-g/m?2
8 $rodek transportowy m-g 0.4270 0.000 0.00
0.0014m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
d.6/1106-03 - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢ = 2.5
obmiar = 305m?2
-R--
1* robocizna r-g 45.9025 0.000 0.00
0.0602*2.5=0.1505r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 8.0063 0.000 0.00
0.0105*2.5=0.02625m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 11.3613 0.000 0.00
0.0149*2.5=0.03725m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m?2
d.6/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg -zbrojenie roz-
proszone
obmiar = 305m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.5700 0.000 0.00
0.074r-g/m2
- M --
2 DRAMIX AC 80/60 kg 305.0000 0.000 0.00
1kg/m?2
3* DUOMIX M 20/1,7 kg 12.2000 0.000 0.00
0.04kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.3355 0.000 0.00
0.0011m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.5185 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2
d.6/1118-03 ukfadanych metodg zwykiqg - gres
obmiar =4.43+8.94+3.03+4.28+1.74+17.7+
6.84+5.54+3.88 = 56.380m2
-R--
1* robocizna r-g 139.7773 0.000 0.00
2.4792r-g/m?2
- M --
41 -
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jedn.

2 ptytki z kamieni sztucznych' m?2 57.5076 0.000 0.00
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca" kg 267.8050 0.000 0.00
4.75kg/m?2

4* zaprawa spoinujaca kg 31.0090 0.000 0.00
0.55kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -

6* wyciag m-g 3.2700 0.000 0.00
0.058m-g/m2

7* $rodek transportowy m-g 2.2045 0.000 0.00
0.0391m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96|KNR 0-12 wykonanie cokotu ceramicznego wklestego m
d.6/1119-02 ana- |obmiar =98m
logia
~R--
1* robocizna r-g 53.0278 0.000 0.00
0.5411r-g/m
M-
2 cokot ceramiczny wklesty m 102.9000 0.000 0.00
1.05m/m
3* zaprawa klejgca™ kg 76.4400 0.000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 8.0850 0.000 0.00
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.5684 0.000 0.00
0.0058m-g/m
7 Srodek transportowy' m-g 0.3724 0.000 0.00
0.0038m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97 KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.6/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

obmiar =65.19+12.21+16.2+16.3+15.62+
19.99+17.16+30.66+2.51+1.31+12.08+15.23+
19.04 = 243.500m2

~R--
1* robocizna r-g 96.2556 0.000 0.00
0.3953r-g/m2

M -
2 wyktadzina podfogowa z PCW rulonowa m?2 265.4150 0.000 0.00
1.09m2/m2
3* klej Butapren B kg 97.4000 0.000 0.00
0.4kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna' kg 24.3500 0.000 0.00
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

~S -
6* wyciag m-g 1.3880 0.000 0.00
0.0057m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.9984 0.000 0.00
0.0041m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98|KNR 2-02 Listwy naroznikowe z pcv pod wykfadziny z m
d.6/1113-06 tworzyw sztucznych w naroznikach
obmiar =265m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 43.4865 0.000 0.00
0.1641r-g/m
- M --
2 listwy przyscienne z PCW m 283.5500 0.000 0.00
1.07m/m
3* klej Butapren B kg 10.6000 0.000 0.00
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.0530 0.000 0.00
0.0002m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0795 0.000 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.6|1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - do-
kalk.wtasna |datek zawywiniecie wykfadziny na $ciany
obmiar = 0.15*265 = 39.750m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.7132 0.000 0.00
0.3953r-g/m?2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 43.3275 0.000 0.00
1.09m2/m?2
3* klej Butapren B kg 15.9000 0.000 0.00
0.4kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 3.9750 0.000 0.00
0.1kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.2266 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1630 0.000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100|KNR 2-02 zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.6|1112-09 obmiar =243.5m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.7054 0.000 0.00
0.1261r-g/m?2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 7.3050 0.000 0.00
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODKLADY | POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 STOLARKA | SLUSARKA
101|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.7/1023-09 nych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadze-
nia o pow. do 2.0 m2
obmiar =0.9¥1.81*6 = 9.774m2
~R--
1* robocizna r-g 34.4045 0.000 0.00
3.52r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe' szt 58.6440 0.000 0.00
6szt/m2
3* pianka poliuretanowa dms3 3.2254 0.000 0.00
0.33dm3/m2
4x silikon' dm3 0.5864 0.000 0.00
0.06dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 22.9689 0.000 0.00
2.35kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 41.2463 0.000 0.00
nych'
4.22kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m?2 9.7740 0.000 0.00
1m2/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.4887 0.000 0.00
0.05m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.5864 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.7/1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2
obmiar = 1.27%1.92 = 2.438m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.7772 0.000 0.00
3.19r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe" szt 12.0681 0.000 0.00
4.95szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.6826 0.000 0.00
0.28dm3/m2
4* silikon" dm3 0.1219 0.000 0.00
0.05dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 5.1198 0.000 0.00
2.1kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 9.2156 0.000 0.00
nych"
3.78kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw" m?2 2.4380 0.000 0.00
1m2/m?2
-S -
o* wyciag m-g 0.0975 0.000 0.00
0.04m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1463 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR 13-12 Naswietla z luksferow m2
d.7|0305-01 obmiar =1.01*1.81*2 = 3.656m?2
~R--
1* robocizna r-g 8.4819 0.000 0.00
2.32r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 luksfery 20x20x8 cm szt 95.9700 0.000 0.00
26.25szt/m2
3* zaprawa cementowa m3 0.0366 0.000 0.00
0.01m3/m?2
4* prety stalowe okragte kg 7.3120 0.000 0.00
2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
~S -
6* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.1462 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104 KNNR 2 Naswietla potaciowe fabrycznie wykonczone 0, | m2
d.7|1105-01 6x1,60 m
obmiar =5*0.6*1.6 = 4.800m2
~R--
1* robocizna r-g 35.5200 0.000 0.00
7.4r-g/m2
M-
2* pianka poliuretanowa kg 0.2400 0.000 0.00
0.05kg/m?
3* kotnierz uszczelniajacy dms3 4.8000 0.000 0.00
1dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%
5* okna dachowe szklone, potaciowe kompletne m?2 4.8000 0.000 0.00
1m2/m?2
-S -
6* wyciag m-g 0.3840 0.000 0.00
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.7/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykonczone
obmiar = 1*2.1¥16+0.9*2.1*4 = 41.160m2
~R--
1* robocizna r-g 15.2292 0.000 0.00
0.37r-g/m?2
M -
2 skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 41.1600 0.000 0.00
natrzlokalowe
1m2/m2
~S -
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4116 0.000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.8232 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.7/1025-01 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie
obmiar = 16+4 = 20.000szt.
~R--
1* robocizna r-g 30.8000 0.000 0.00
1.54r-g/szt.
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 farba olejna do gruntowania' dm3 2.0000 0.000 0.00
0.1dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa' dm3 1.8000 0.000 0.00
0.09dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na szt 20.0000 0.000 0.00
budowie
1szt/szt.
~-S--
6* wyciag m-g 0.6000 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
7 Srodek transportowy m-g 0.4000 0.000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie| m2
d.7/1023-03 malowane i szklone na budowie - drewniane
obmiar =0.9*2.1*2 = 3.780m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.2746 0.000 0.00
4.57r-g/m2
- M --
2 farba olejna do gruntowania" dm3 0.9072 0.000 0.00
0.24dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa" dms3 0.8316 0.000 0.00
0.22dm3/m?2
4* szpachléwka celulozowa' dms3 1.2474 0.000 0.00
0.33dm3/m2
5% materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%
6* drzwi drewniane dwuskrzydtowe przesuwane- | m2 3.7800 0.000 0.00
kompletne'
1m2/m?2
~-S--
7* wyciag m-g 0.3024 0.000 0.00
0.08m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2268 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie| m2
d.7|/1023-03 ana- |malowane i szklone na budowie - pcv
logia obmiar = 1*2.1*1 = 2.100m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.5970 0.000 0.00
4.57r-g/m2
- M --
2 drzwi drewniane dwuskrzydtowe przesuwane- | m2 2.1000 0.000 0.00
kompletne
1m2/m?2
~-S--
3* wyciag m-g 0.1680 0.000 0.00
0.08m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1260 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.7/1023-12 obmiar = 1*2.1*3 = 6.300m?2
R --
1* robocizna r-g 23.7510 0.000 0.00
3.77r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 kotwy stalowe szt 33.2640 0.000 0.00
5.28szt/m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.0790 0.000 0.00
0.33dm3/m2
4x silikon dm3 0.3780 0.000 0.00
0.06dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 15.2460 0.000 0.00
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 27.4680 0.000 0.00
nych
4.36kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 6.3000 0.000 0.00
1m2/m?2
-S -
o* wyciag m-g 0.3150 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.3780 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.7|1203-02 obmiar = 1*2.5 = 2.500m?2
~R--
1* robocizna r-g 7.2500 0.000 0.00
2.9r-g/m2
M-
2* drzwi stalowe petne rozwierane m?2 2.5000 0.000 0.00
1m2/m?2
3* farba olejna do gruntowania dms3 0.4750 0.000 0.00
0.19dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4500 0.000 0.00
0.18dm3/m2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0250 0.000 0.00
0.01m3/m?2
6* papier scierny m?2 0.2000 0.000 0.00
0.08m2/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0750 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow | szt
d.7/0135-02 dtugosci ponad 1 m
obmiar = 22szt
~R--
1* robocizna r-g 46.6400 0.000 0.00
2.12r-g/szt
M-
2* zaprawa m3 0.2860 0.000 0.00
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
4* podokienniki prefabrykowane szt 22.0000 0.000 0.00
1szt/szt
~S -
5* wyciag m-g 2.4200 0.000 0.00
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
STOLARKA | SLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8 ELEWACJA
112|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.8|2611-02 nie metoda lekkg-mokrg - jednokrotne grunto-
wanie

obmiar = 436-(1.27*1.92*14+0.9*1.81*6+1.01*
1.81*2+1*2.1*2) = 384.232m?

-R--
1* robocizna r-g 25.4362 0.000 0.00
0.0662r-g/m?2

M --
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT' kg 76.8464 0.000 0.00
0.2kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

—-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0384 0.000 0.00
0.0001m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowy-| m2
d.8|2614-02 mi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - GR 15 CM
obmiar =436-(1.27*1.92*14+0.9*1.81*6+1.01*
1.81*2+1*2.1*2) = 384.232m?2
~R--
1* robocizna r-g | 1215.0953 0.000 0.00
3.1624r-g/m2
M -
2 ptyty styropianowe 15 cm m3 60.5165 0.000 0.00
0.1575m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 3 853.8470 0.000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20'
10.03kg/m?2
4* dyble plastikowe "z grzybkami™ szt | 1598.4051 0.000 0.00
4.16szt/m2
5* siatka z widkna szklanego' m?2 436.1033 0.000 0.00
1.135m2/m2
6* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 115.2696 0.000 0.00
LAST'
0.3kg/m2
7 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg | 1536.9280 0.000 0.00
CERMIT SN 30 lub DR 30'
4kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
9* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 11.4501 0.000 0.00
0.0298m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 10.6048 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z cegly pty- | m2
d.8|2614-05 tami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 17.7m2
~R--
1* robocizna r-g 104.0424 0.000 0.00
5.8781r-g/m2
M-
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 3.5400 0.000 0.00
0.2kg/m?2
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3* ptyty styropianowe 5 cm m3 0.9337 0.000 0.00
0.05275m3/m?2

4* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 177.5310 0.000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20"
10.03kg/m?2

5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 73.6320 0.000 0.00
4.16szt/m2

6* siatka z wiékna szklanego m?2 29.0811 0.000 0.00
1.643m2/m2

7 podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 5.3100 0.000 0.00
LAST
0.3kg/m2

8 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 70.8000 0.000 0.00
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m?2

9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -

10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5275 0.000 0.00
0.0298m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.4885 0.000 0.00

0.0276m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115|KNR 0-23 - zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2614-11 obmiar =83m
~R--
1* robocizna r-g 19.6710 0.000 0.00
0.237r-g/m
M-
2* kotki rozporowe z wkretami kpl 214.1400 0.000 0.00
2.58kpl/m
3* listwa cokofowa m 87.1500 0.000 0.00
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0166 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.8/2614-10 metalowym
obmiar = 64+118 = 182.000m
-R--
1* robocizna r-g 40.0400 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg 163.8000 0.000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 214.0320 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1274 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0910 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.8/0923-04 obmiar = 3.8m2
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-R--

1* robocizna r-g 4.4388 0.000 0.00
1.1681r-g/m2
M --

2* zaprawa cementowa M 80' m3 0.1064 0.000 0.00
0.028m3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -

4* zuraw okienny przenosny m-g 0.5423 0.000 0.00

0.1427m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.8/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 10.7m2
R --
1* robocizna r-g 14.4450 0.000 0.00
1.35r-g/m?
M --
2* blacha powlekana ptaska m?2 13.1610 0.000 0.00
1.23m2/m?
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 184.0400 0.000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80" m3 0.0107 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0856 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm m?2
d.8/0921-01 Scian
obmiar =43m?2
~-R--
1* robocizna r-g 128.8108 0.000 0.00
2.9956r-g/m?2
M -
2* ptytki klinkierowe m?2 39.5600 0.000 0.00
0.92m2/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.3416 0.000 0.00
0.0312m3/m?2
4* zaprawa cementowa M 80" m3 0.0602 0.000 0.00
0.0014m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
6* zuraw okienny przenosny m-g 2.8036 0.000 0.00
0.0652m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 2.7305 0.000 0.00
0.0635m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 | m2
d.8(1504-01 m
obmiar = 436m?2
R --
1* robocizna r-g 120.7720 0.000 0.00
0.277r-g/m2
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

- M --

2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00018m3/m2

3* kotki rozporowe

0.07szt/m2

4* materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
5* rusztowania ramowe
0.065m-g/m?2

m3
szt

%

m-g

0.0785
30.5200

1.5000

28.3400

0.000
0.000

0.000

0.000

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

121|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8(r.16 z.sz.5.15 |(p0z.:112,113,114,115,116,117,118,119)

~S -
1* czas pracy rusztowania
1551.979385/(0.84*3)=615.8648m-g

m-g

615.8648

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

122|kalkulacja dostawa i montaz daszku poliweglanowego 3,
d.8|wtasna 7x1,38 cm wraz z konstrukcjag,
obmiar = 1kpl.

M-
1* dostawa i montaz daszku poliweglanowego 3,
7x1,38 cm wraz z konstrukcjag,

1kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9 PODJAZDY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
123|KNR 2-02 Sciany z klinkieru gr 25 cm - $ciany podjazdéw | m2
d.9/0103-01 dlaniepetnosprawnych
obmiar =47m?2
~R--
1* robocizna r-g 109.0400 0.000 0.00
2.32r-g/m2
M-
2 cegta klinkierowa szt | 4 356.9000 0.000 0.00
92.7szt/m?
3* zaprawa™" m3 3.9480 0.000 0.00
0.084m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.9|1101-07 tozu gruntowym
obmiar =23.9m3
~R--
1* robocizna r-g 103.2480 0.000 0.00
4.32r-g/m3
M-
2* piasek do zapraw m3 25.8120 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptas- | m2
d.9/0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu - podjazdy
obmiar = 39m?2
~R--
1* robocizna r-g 68.8105 0.000 0.00
1.764373r-g/m2
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 3.1980 0.000 0.00
0.082m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane™" m3 0.0792 0.000 0.00
0.00203m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1lI m3 0.1712 0.000 0.00
0.00439m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lII m3 0.0390 0.000 0.00
0.001m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.6860 0.000 0.00
0.274kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
8* wyciag m-g 2.4947 0.000 0.00
0.063967m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.5226 0.000 0.00
0.0134m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3744 0.000 0.00
0.0096m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.9|0216-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
obmiar = 39m2
-54 -
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.7388 0.000 0.00
0.009472%2=0.018944r-g/m2
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.7956 0.000 0.00
0.0102*2=0.0204m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.5609 0.000 0.00
0.007191*2=0.014382m-g/m?2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0780 0.000 0.00
0.001*2=0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.9|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 1.4t
~R--
1* robocizna r-g 60.0320 0.000 0.00
42 .88r-g/t
M-
2* prety zebrowane 8-14 mm t 1.4280 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 6.0200 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 8.1200 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 6.7200 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 1.1200 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2.2400 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.9/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 1.97m3
~R--
1* robocizna r-g 37.1018 0.000 0.00
18.8334r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 2.0094 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0118 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0.1359 0.000 0.00
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9700 0.000 0.00
1kg/ms3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1576 0.000 0.00
0.08m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3940 0.000 0.00
0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129|KNR 4-01 dodatek za zbrojenie $cianek m?2
d.9|0303-05 obmiar =47m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.0500 0.000 0.00
0.15r-g/m2
M --
2* prety fi 12 kg 470.0000 0.000 0.00
10kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNR 2-02 marki stalowe szt.
d.9|1218-01 kalk |obmiar = 4szt.
wiasna
-R--
1* robocizna r-g 3.0704 0.000 0.00
0.7676r-g/szt.
- M --
2 marki stalowe kg 20.0000 0.000 0.00
5kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0168 0.000 0.00

0.0042m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131/KNR 0-12 Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.9/1120-03 30 cm, uktadanych metodg zwykig
obmiar = 8.8m?2
~R--
1* robocizna r-g 25.7057 0.000 0.00
2.9211r-g/m?2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 9.0640 0.000 0.00
1.03m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 45.7600 0.000 0.00
5.2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca’ kg 4.8400 0.000 0.00
0.55kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
6* wyciag m-g 0.6160 0.000 0.00
0.07m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.3379 0.000 0.00
0.0384m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR 2-02 Balustrady m
d.9|1207-01 kalk |obmiar =4m
wilasna
-R--
1* robocizna r-g 7.3200 0.000 0.00
1.83r-g/m
- M --
2 balustrady i pochwyty stalowe kg 60.0000 0.000 0.00
15kg/m
-56 -
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jedn.
3* farba olejna do gruntowania dms3 0.1600 0.000 0.00
0.04dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1600 0.000 0.00
0.04dm3/m
5* elektrody kg 0.2400 0.000 0.00
0.06kg/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7* wyciag m-g 0.0400 0.000 0.00
0.01m-g/m
8 $rodek transportowy m-g 0.0400 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokosci 8 | m2
d.9/0302-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =39m2

~R--
1* robocizna r-g 48.6798 0.000 0.00
1.2482r-g/m2
M-
2 kostka granitowa 6 cm t 7.0590 0.000 0.00
0.181t/m2
3* piasek m3 4.6020 0.000 0.00
0.118m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1.2792 0.000 0.00
0.0328t/m?
5* woda m3 3.4203 0.000 0.00
0.0877m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.9|0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebo-
kosci 20 cm

obmiar =310m?2

~R--
1* robocizna r-g 154.8760 0.000 0.00

0.4996r-g/m?

-S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.6660 0.000 0.00

0.0086m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na caftej szerokosci | m2
d.9/0101-08 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. llI-1V - za kaz-
de dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2

obmiar =310m?2

-R--
1* robocizna r-g 59.8920 0.000 0.00
0.0966*2=0.1932r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.9/0105-01 - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

obmiar =310m?2

~R--
1* robocizna r-g 38.1920 0.000 0.00
0.1232r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2x piasek m3 11.4700 0.000 0.00
0.037m3/m2
3" woda m3 0.5580 0.000 0.00
0.0018m3/m2
4x materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.9|0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ =7

obmiar =310m?2

~R--
1* robocizna r-g 18.0110 0.000 0.00
0.0083*7=0.0581r-g/m2
M-
2x piasek m3 26.6910 0.000 0.00
0.0123*7=0.0861m3/m2
3* woda m3 1.3020 0.000 0.00
0.0006*7=0.0042m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.9|0111-03 tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubo$¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
obmiar =310m?2
~R--
1* robocizna r-g 56.0170 0.000 0.00
0.1807r-g/m2
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 6.2744 0.000 0.00
0.02024t/m?2
3* krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.1550 0.000 0.00
0.0005m3/m?2
4* woda m3 9.4240 0.000 0.00
0.0304m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
~S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1160 0.000 0.00
0.0036m-g/m?2
7 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 7.0060 0.000 0.00
0.0226m-g/m2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 7.0060 0.000 0.00
0.0226m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji |m-g 7.0060 0.000 0.00
gruntu bez ciagnika
0.0226m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.9|0511-04 bos¢ 8 cm na podsypce piaskowej- drogi
obmiar =310m?2
R --
1* robocizna r-g 354.1130 0.000 0.00
1.1423r-g/m2
M --
2 kostka brukowa 8 cm szara m?2 317.7500 0.000 0.00
1.025m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 24.5830 0.000 0.00
0.0793m3/m?2
4* woda m3 6.8200 0.000 0.00
0.022m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
~-S--
6* wibrator powierzchniowy m-g 40.3000 0.000 0.00
0.13m-g/m2
7* pita do ciecia kostki m-g 7.7500 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9|0402-03 obmiar =2.3m3
-R--
1* robocizna r-g 22.7240 0.000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0.0690 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.7820 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 1.0810 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 2.3920 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.9|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =115m
~-R--
1* robocizna r-g 28.2670 0.000 0.00
0.2458r-g/m
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 117.3000 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.6900 0.000 0.00
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0115 0.000 0.00
0.0001t/m
5* woda m3 0.0460 0.000 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawieniena | m
d.9/0407-06 tukach o promieniu do 10 m
obmiar =10m
R --
1* robocizna r-g 1.3330 0.000 0.00
0.1333r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODJAZDY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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