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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WYKONANIE INSTALACJI DOZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

1 ROBOTY DROGOWE I ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

6.00*1.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości m2

6.00*1.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

6.00*1.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

6.00*1.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości m2

6.00*1.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5
m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

10.80*0.60*1.15 m3 7.452
RAZEM 7.452

7
d.1

KNR 2-01
0610-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa

m3

10.80*0.60*0.23 m3 1.490
RAZEM 1.490

8
d.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m

m3

6.00*0.60*0.92 m3 3.312
RAZEM 3.312

9
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

4.80*0.60*0.92 m3 2.650
RAZEM 2.650

10
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

1.49+3.312 m3 4.802
RAZEM 4.802

11
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

1.49+3.312 m3 4.802
RAZEM 4.802

2 ROBOTY MONTAŻOWE
12
d.2

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 32 mm z rur w
zwojach

m

10.80 m 10.800
RAZEM 10.800

13
d.2

KNR-W 2-19
0305-03

Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 32 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.
do 65 mm

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR-W 2-19
0303-03

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

10.80 m 10.800
RAZEM 10.800

16
d.2

KNR-W 2-19
0220-02

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych m

10.80+2.00+2.00 m 14.800
RAZEM 14.800

17
d.2

KNR-W 2-15
0304-03
z.sz.3.4.
9907 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

18
d.2

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.2

KNR-W 2-15
0312-03 ana-
logia

Filtr do gazu o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR-W 2-19
0216-05 ana-
logia

Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 2 cegły dla przyłączy o
śr.nom.25 mm w tulejach z rur stalowych o śr.40 mm

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy wody przepływowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR-W 2-15
0309-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
średnicy przyłącza 25 mm we wnękach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed ga-
zomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

100 m

0.17 100 m 0.170
RAZEM 0.170

24
d.2

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

26
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

WYKONANIE INSTALACJI DOZIEMNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU
1 ROBOTY DROGOWE I ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o
grubości 12 cm
obmiar  = 6.00*1.00 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.198r-g/m2
r-g 7.1880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej -
dalszy 1 cm grubości
obmiar  = 6.00*1.00 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.111r-g/m2
r-g 0.6660 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gru-
bości 12 cm
obmiar  = 6.00*1.00 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4914r-g/m2
r-g 2.9484 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.0030 0.000 0.00

3* piasek
0.05m3/m2

m3 0.3000 0.000 0.00

4* papa smołowa izolacyjna
0.014m2/m2

m2 0.0840 0.000 0.00

5* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm
0.025m2/m2

m2 0.1500 0.000 0.00

6* woda
0.075m3/m2

m3 0.4500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

8* mieszanka betonowa
0.1218m3/m2

m3 0.7308 0.000 0.00

-- S --
9* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t

0.051m-g/m2
m-g 0.3060 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o gru-
bości 5 cm
obmiar  = 6.00*1.00 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3838r-g/m2
r-g 2.3028 0.000 0.00

-- M --
2* masa asfaltowa zalewowa

0.0007t/m2
t 0.0042 0.000 0.00

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.0030 0.000 0.00

4* piasek
0.05m3/m2

m3 0.3000 0.000 0.00

5* papa smołowa izolacyjna
0.007m2/m2

m2 0.0420 0.000 0.00

6* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm
0.011m2/m2

m2 0.0660 0.000 0.00

7* woda
0.075m3/m2

m3 0.4500 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

9* mieszanka betonowa
0.0508m3/m2

m3 0.3048 0.000 0.00

-- S --
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
0.021m-g/m2

m-g 0.1260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każ-
dy dalszy 1 cm grubości
obmiar  = 6.00*1.00 = 6.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0279r-g/m2
r-g 0.1674 0.000 0.00

-- M --
2* papa smołowa izolacyjna

0.001m2/m2
m2 0.0060 0.000 0.00

3* płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm
0.002m2/m2

m2 0.0120 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

5* mieszanka betonowa
0.01015m3/m2

m3 0.0609 0.000 0.00

-- S --
6* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t

0.004m-g/m2
m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głę-
bokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = 10.80*0.60*1.15 = 7.452m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 19.9266 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 2-01
0610-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w goto-
wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
obmiar  = 10.80*0.60*0.23 = 1.490m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.64*0.955=2.5212r-g/m3
r-g 3.7566 0.000 0.00

-- M --
2* piasek filtracyjny

1.2m3/m3
m3 1.7880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - sze-
rokość 0.8-1.5 m
obmiar  = 6.00*0.60*0.92 = 3.312m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/m3
r-g 2.9099 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -
szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = 4.80*0.60*0.92 = 2.650m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.28*0.955=1.2224r-g/m3
r-g 3.2394 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 1.49+3.312 = 4.802m3

m3

-- R --
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.02r-g/m3

r-g 4.8980 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63m-g/m3
m-g 3.0253 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy nast. 1 km
obmiar  = 1.49+3.312 = 4.802m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.03m-g/m3
m-g 0.1441 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE I ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY MONTAŻOWE
12
d.2

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych
(HDPD) o śr. nom. 32 mm z rur w zwojach
obmiar  = 10.80m

m

-- R --
1* robocizna

0.146r-g/m
r-g 1.5768 0.000 0.00

-- M --
2* rura z polietylenu twardego o śr. nom. 32 mm

1.03m/m
m 11.1240 0.000 0.00

3* przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2
1.04m/m

m 11.2320 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.012m-g/m
m-g 0.1296 0.000 0.00

6* sprężarka
0.0427m-g/m

m-g 0.4612 0.000 0.00

7* prościarka do rur PE
0.0165m-g/m

m-g 0.1782 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR-W 2-19
0305-03

Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 32 mm w
rurze ochronnej stalowej o śr. do 65 mm
obmiar  = 2.00szt

szt

-- R --
1* robocizna

5r-g/szt
r-g 10.0000 0.000 0.00

-- M --
2* rura z polietylenu twardego o śr. do 32 mm

2.03m/szt
m 4.0600 0.000 0.00

3* rury stalowe
2.03m/szt

m 4.0600 0.000 0.00

4* zawór przelotowy
1szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

5* kształtki PE-stal
2szt/szt

szt 4.0000 0.000 0.00

6* skrzynka z blachy stalowej
1szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR-W 2-19
0303-03

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za po-
mocą kształtek elektrooporowych
obmiar  = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/szt.
r-g 0.6400 0.000 0.00

-- M --
2* mufa

1.04szt/szt.
szt 4.1600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.1200 0.000 0.00

5* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
rur PE
0.16m-g/szt.

m-g 0.6400 0.000 0.00

6* agregat prądotwórczy
0.16m-g/szt.

m-g 0.6400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
obmiar  = 10.80m

m
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0075r-g/m
r-g 0.0810 0.000 0.00

-- M --
2* taśma z polietylenu

1.07m/m
m 11.5560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.0011m-g/m
m-g 0.0119 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR-W 2-19
0220-02

Próba szczelności i wytrzymałości gazowych
przyłączy domowych
obmiar  = 10.80+2.00+2.00 = 14.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m
r-g 0.8436 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka spalinowa

0.032m-g/m
m-g 0.4736 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR-W 2-15
0304-03
z.sz.3.4. 9907

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni
obmiar  = 17.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.481*1.1=0.5291r-g/m
r-g 8.9947 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nom. 25 mm
1.04m/m

m 17.6800 0.000 0.00

3* uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm
0.63szt/m

szt 10.7100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0132m-g/m
m-g 0.2244 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połą-
czeniach gwintowanych
obmiar  = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.294r-g/szt.
r-g 0.5880 0.000 0.00

-- M --
2* kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* klucze stalowe do kurków gazowych
1szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR-W 2-15
0312-03 ana-
logia

Filtr do gazu o śr. 25 mm o połączeniach gwin-
towanych
obmiar  = 1szt.

szt.
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.294r-g/szt.
r-g 0.2940 0.000 0.00

-- M --
2* kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* klucze stalowe do kurków gazowych
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR-W 2-19
0216-05 ana-
logia

Przejścia gazociągu przez ściany murowane
grub. 2 cegły dla przyłączy o śr.nom.25 mm w
tulejach z rur stalowych o śr.40 mm
obmiar  = 1przej.

prze
j.

-- R --
1* robocizna

5.36r-g/przej.
r-g 5.3600 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej

szczelności, wymaganym badaniu, o powierz-
chni zewnętrznej zabezpieczonej powłoką as-
faltową z podwójną przekładką nasyconą asfal-
tem, ze stali w gatunku St 3Sx, St 3S
0.6m/przej.

m 0.6000 0.000 0.00

3* sznur konopny kręcony czesankowy pojedyn-
czy smołowy
2.7kg/przej.

kg 2.7000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.14m-g/przej.
m-g 0.1400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR-W 2-15
0315-01

Piec gazowy wody przepływowej
obmiar  = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86r-g/kpl.
r-g 3.8600 0.000 0.00

-- M --
2* piec gazowy wody przepływowej

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej
1m/kpl.

m 1.0000 0.000 0.00

4* kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowa-
nej
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

5* .łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
8szt/kpl.

szt 8.0000 0.000 0.00

6* .łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
4szt/kpl.

szt 4.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.14m-g/kpl.
m-g 0.1400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2

KNR-W 2-15
0309-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia
obustronnego do gazomierza o średnicy przyłą-
cza 25 mm we wnękach
obmiar  = 1kpl.

kpl.
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/kpl.
r-g 1.4200 0.000 0.00

-- M --
2* .łączniki redukcyjne do gazomierzy

2szt/kpl.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* .łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
11szt/kpl.

szt 11.0000 0.000 0.00

4* .uchwyty do rur
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0307-02

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyko-
nawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w
budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu
do 65 mm
obmiar  = 0.17 100 m

100
m

-- R --
1* robocizna

15.1r-g/100 m
r-g 2.5670 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne śr.15 mm
0.05m/100 m

m 0.0085 0.000 0.00

3* kurki gazowe mosiężne śr.15 mm
0.01szt/100 m

szt 0.0017 0.000 0.00

4* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
0.01szt/100 m

szt 0.0017 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.03m-g/100 m
m-g 0.0051 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyko-
nawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w bu-
dynkach mieszkalnych
obmiar  = 1lokal.

lo-
kal.

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/lokal.
r-g 2.3600 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne czarne śr.15 mm
0.01m/lokal.

m 0.0100 0.000 0.00

3* kurki gazowe mosiężne śr.15 mm
0.004szt/lokal.

szt 0.0040 0.000 0.00

4* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
0.01szt/lokal.

szt 0.0100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0002m-g/lokal.
m-g 0.0002 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2

KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm
obmiar  = 17.00m

m

-- R --
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - INSTALACJA GAZOWA NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.09r-g/m

r-g 1.5300 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.007dm3/m

dm3 0.1190 0.000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.001dm3/m

dm3 0.0170 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.2ark/m

ark 3.4000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 17.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.7400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2210 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2380 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.1020 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark/m

ark 3.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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