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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

650.00+57.90 m3 707.900
RAZEM 707.900

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.50*1.00*(6.09+11.74+4.14+1.94+11.74+2.95) m3 57.900
RAZEM 57.900

3
d.1

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przerzutem

m2

232 m2 232.000
RAZEM 232.000

4
d.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

650.00*0.90 m3 585.000
RAZEM 585.000

5
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

650.00*0.1 m3 65.000
RAZEM 65.000

6
d.1

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.

m3

650.00*0.1 m3 65.000
RAZEM 65.000

7
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

560 m3 560.000
RAZEM 560.000

8
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

130+232*0.15 m3 164.800
RAZEM 164.800

2 FUNDAMENTY
9

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.- beton B-10 grubości 10 cm

m3

0.1*0.8*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88)+0.4*0.1*(6.75+2.25+3.36) m3 2.279
RAZEM 2.279

10
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.6*0.4*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88) m3 5.354
RAZEM 5.354

11
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.374 t 0.374
RAZEM 0.374

12
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.38*(5.45+4.88*2+6.2)*2.25+0.25*(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+
0.25+1.14+3.04)*2.25+0.25*2.77*(2.71+1.83)

m3 40.963

RAZEM 40.963
13
d.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

2*2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+
0.25+1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83)

m2 277.602

RAZEM 277.602
14
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2*2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+
0.25+1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83)

m2 277.602

RAZEM 277.602
15
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2*2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+
0.25+1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83)

m2 277.602

RAZEM 277.602
16
d.2

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco po-
ziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.20*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) m2 4.462
RAZEM 4.462

17
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

0.20*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) m2 4.462
RAZEM 4.462

18
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2
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0.40*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) m2 8.924

RAZEM 8.924
19
d.2

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-
mi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10- gruntowanie Eurola-
nem 3K ręcznie gr10 cm

m2

1.50*(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+23.6) m2 132.135
RAZEM 132.135

20
d.2

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
ręcznie

m2

1.50*(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+23.6) m2 132.135
RAZEM 132.135

3 KONSTRUKCJA, ROBOTY MUROWE
21
d.3

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

22
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.324 t 0.324
RAZEM 0.324

23
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.64*1.2*0.2*11+0.64*1.4*0.2+0.4*3.5*0.2+0.4*4*0.2+0.2*0.51*3+0.2*0.51*4+
0.4*1.2*0.2

m3 3.279

RAZEM 3.279
24
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

4*3.5+4*3+4*4 m 42.000
RAZEM 42.000

25
d.3

kalkulacja
własna

skręcenie kształtownikówI160 prętem fi 12 gwintowanym szt

3*3 szt 9.000
RAZEM 9.000

26
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

3.5*4+4*3+4*4 m 42.000
RAZEM 42.000

27
d.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

(3.5+4+3)*(0.16*2+0.51) m2 8.715
RAZEM 8.715

28
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.64*(1.1*2.1*3+1.05*1.85)+0.51*3*0.6 m3 6.596
RAZEM 6.596

29
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(3.7+2.68)*0.51*3 m3 9.761
RAZEM 9.761

30
d.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

35*3.12 m2 109.200
RAZEM 109.200

31
d.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 11 km

m3

3.27+6.59+9.76+109.2*0.15 m3 36.000
RAZEM 36.000

32
d.3

KNR 2-02
0105-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł krató-
wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

4.64*(2.46+0.25+4.66)-1.27*1.92*3+3.2*(1.7+2.09)-1.8 m2 37.210
RAZEM 37.210

33
d.3

KNR 2-02
0105-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł krató-
wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.

m2

4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-1.27*1.92*2-0.9*1.81*4-1*2.1 m2 88.680
RAZEM 88.680

34
d.3

KNR 2-02
0126-03 ana-
logia

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł poje-
dynczych

szt

2+4 szt 6.000
RAZEM 6.000

35
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

36
d.3

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
37
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*7*10+7*2.4+4*1.2+2*1.2+4*1.2*5+5*1.5*4 m 162.000
RAZEM 162.000

38
d.3

KNR-W 2-02
0211-05

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane sze-
rokość przewiązek do 0.4 m

m3

0.2*0.6*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)+0.25*0.25*(2.46+0.25+4.66) m3 3.103
RAZEM 3.103

39
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.15 t 0.150
RAZEM 0.150

40
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.27*1.92*0.64*4 m3 6.242
RAZEM 6.242

41
d.3

KNR 4-01
0339-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

2.0*11 m 22.000
RAZEM 22.000

42
d.3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

2.5*9+3.12*14+5.4 m 71.580
RAZEM 71.580

43
d.3

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

5.4 m 5.400
RAZEM 5.400

44
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg. m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

4 DACH
45
d.4

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

355 m2 355.000
RAZEM 355.000

46
d.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

23.1*2 m 46.200
RAZEM 46.200

47
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.8*6 m 22.800
RAZEM 22.800

48
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

49
d.4

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

50
d.4

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
cm

m2

355 m2 355.000
RAZEM 355.000

51
d.4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.439+1.01 m3 1.449
RAZEM 1.449

52
d.4

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090

53
d.4

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.57 m3

drew.
0.570

RAZEM 0.570
54
d.4

KNR 2-02
0408-02

jętki m3

0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320

55
d.4

kalkulacja
własna

impregnacja grzybobójcza m3

drew.
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0.439+1.01+0.09+0.57+0.32 m3

drew.
2.429

RAZEM 2.429
56
d.4

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 2,5x4 cm m2

409 m2 409.000
RAZEM 409.000

57
d.4

KNR 2-02
0410-03

kontrłaty 4x5 cm m2

409 m2 409.000
RAZEM 409.000

58
d.4

KNR 2-02
0410-01

deski okapowe i okapy m2

11.20 m2 11.200
RAZEM 11.200

59
d.4

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci
do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

409 m2 409.000
RAZEM 409.000

60
d.4

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

61
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

62
d.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - z blachy stalowej powlekanej m

15.06 m 15.060
RAZEM 15.060

63
d.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m

22.5 m 22.500
RAZEM 22.500

64
d.4

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m

2.0*3.8 m 7.600
RAZEM 7.600

65
d.4

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

4*3.8 m 15.200
RAZEM 15.200

66
d.4

KNR 2-02
0501-01 ana-
logia

Folia paroizolacyjna TYVEK m2

408 m2 408.000
RAZEM 408.000

67
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 10 cm

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

68
d.4

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa 10 cm

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

69
d.4

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm - dwupow-
łokowe z izolacją termiczną

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

70
d.4

KNR 2-17
0122-01

Przewody elastyczne aluminiowe wentylacyjne m2

25.70 m2 25.700
RAZEM 25.700

5 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW
71
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

460 m2 460.000
RAZEM 460.000

72
d.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

460 m2 460.000
RAZEM 460.000

73
d.5

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000
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74
d.5

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

75
d.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

191 m2 191.000
RAZEM 191.000

76
d.5

KNR 0-14
2010-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101

m2

40.4 m2 40.400
RAZEM 40.400

77
d.5

KNR 0-14
2010-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101-obudowy świetlików w
pustce dachowej

m2

59.4 m2 59.400
RAZEM 59.400

78
d.5

KNR 2-02
0501-01

folia paroizolacyjna TYVEK m2

59.4 m2 59.400
RAZEM 59.400

79
d.5

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu cera-
micznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

4.64*(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85) m2 160.626
RAZEM 160.626

80
d.5

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

134 m2 134.000
RAZEM 134.000

81
d.5

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

161 m 161.000
RAZEM 161.000

82
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

4.64*(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-
134

m2 26.626

RAZEM 26.626
83
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

305+191*2+40.4*2+59.4 m2 827.200
RAZEM 827.200

84
d.5

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie

m2

5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

6 PODKŁADY I POSADZKI
85
d.6

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

86
d.6

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

87
d.6

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 11 km

m3

305*0.10 m3 30.500
RAZEM 30.500

88
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

89
d.6

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

90
d.6

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

91
d.6

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

92
d.6

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
305 m2 305.000

RAZEM 305.000
93
d.6

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

94
d.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową -
zbrojenie rozproszone

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

95
d.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres m2

4.43+8.94+3.03+4.28+1.74+17.7+6.84+5.54+3.88 m2 56.380
RAZEM 56.380

96
d.6

KNR 0-12
1119-02 ana-
logia

wykonanie cokołu ceramicznego wklęsłego m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

97
d.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

65.19+12.21+16.2+16.3+15.62+19.99+17.16+30.66+2.51+1.31+12.08+15.23+
19.04

m2 243.500

RAZEM 243.500
98
d.6

KNR 2-02
1113-06

Listwy narożnikowe z pcv pod wykładziny z tworzyw sztucznych w narożnikach m

265 m 265.000
RAZEM 265.000

99
d.6

KNR 2-02
1112-05
kalk.własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW - dodatek zawywinięcie wykładziny na ściany

m2

0.15*265 m2 39.750
RAZEM 39.750

100
d.6

KNR 2-02
1112-09

zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

243.5 m2 243.500
RAZEM 243.500

7 STOLARKA I ŚLUSARKA
101
d.7

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

0.9*1.81*6 m2 9.774
RAZEM 9.774

102
d.7

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.27*1.92 m2 2.438
RAZEM 2.438

103
d.7

KNR 13-12
0305-01

Naświetla z luksferów m2

1.01*1.81*2 m2 3.656
RAZEM 3.656

104
d.7

KNNR 2
1105-01

Naświetla połaciowe fabrycznie wykończone 0,6x1,60 m m2

5*0.6*1.6 m2 4.800
RAZEM 4.800

105
d.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1*2.1*16+0.9*2.1*4 m2 41.160
RAZEM 41.160

106
d.7

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie

szt.

16+4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

107
d.7

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane i szklone na budo-
wie - drewniane

m2

0.9*2.1*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

108
d.7

KNR-W 2-02
1023-03 ana-
logia

Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane i szklone na budo-
wie - pcv

m2

1*2.1*1 m2 2.100
RAZEM 2.100

109
d.7

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia m2

1*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

110
d.7

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

1*2.5 m2 2.500
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.500

111
d.7

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

8 ELEWACJA
112
d.8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie

m2

436-(1.27*1.92*14+0.9*1.81*6+1.01*1.81*2+1*2.1*2) m2 384.232
RAZEM 384.232

113
d.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - GR 15 CM

m2

436-(1.27*1.92*14+0.9*1.81*6+1.01*1.81*2+1*2.1*2) m2 384.232
RAZEM 384.232

114
d.8

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi  - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki

m2

17.7 m2 17.700
RAZEM 17.700

115
d.8

KNR 0-23
2614-11

- zamocowanie listwy cokołowej m

83 m 83.000
RAZEM 83.000

116
d.8

KNR 0-23
2614-10

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

64+118 m 182.000
RAZEM 182.000

117
d.8

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

118
d.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

10.7 m2 10.700
RAZEM 10.700

119
d.8

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

120
d.8

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

436 m2 436.000
RAZEM 436.000

121
d.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1

122
d.8

kalkulacja
własna

dostawa i montaż daszku poliwęglanowego 3,7x1,38 cm wraz z konstrukcją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
123
d.9

KNR 2-02
0103-01

Ściany z klinkieru gr 25 cm - ściany podjazdów dlaniepełnosprawnych m2

47 m2 47.000
RAZEM 47.000

124
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900

125
d.9

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowa-
niem pompy do betonu - podjazdy

m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

126
d.9

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 2

m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

127
d.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1.4 t 1.400
RAZEM 1.400

128
d.9

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970

129
d.9

KNR 4-01
0303-05

dodatek za zbrojenie ścianek m2
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47 m2 47.000

RAZEM 47.000
130
d.9

KNR 2-02
1218-01 kalk
własna

marki stalowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

131
d.9

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800

132
d.9

KNR 2-02
1207-01 kalk
własna

Balustrady m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

133
d.9

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

39 m2 39.000
RAZEM 39.000

134
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

135
d.9

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

136
d.9

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

137
d.9

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

138
d.9

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

139
d.9

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej- drogi

m2

310 m2 310.000
RAZEM 310.000

140
d.9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300

141
d.9

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

142
d.9

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 650.00+57.90 = 707.900m3

m3

-- R --
1* robocizna'

0.08*0.955=0.0764r-g/m3
r-g 54.0836 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.0142 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III
obmiar  = 1.50*1.00*(6.09+11.74+4.14+1.94+
11.74+2.95) = 57.900m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 243.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przerzutem
obmiar  = 232m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.219*0.955=0.209145r-g/m2
r-g 48.5216 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat.III
obmiar  = 650.00*0.90 = 585.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1441r-g/m3
r-g 84.2985 0.000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.0698m-g/m3
m-g 40.8330 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 650.00*0.1 = 65.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 149.6008 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m
głębok.
obmiar  = 650.00*0.1 = 65.000m3

m3

-- R --
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1*0.955=0.955r-g/m3

r-g 62.0750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 560m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 789.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km grunt.kat. III
obmiar  = 130+232*0.15 = 164.800m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m3
r-g 168.0960 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+4*0.03=0.75m-g/m3
m-g 123.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 FUNDAMENTY
9

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie.-
beton B-10 grubości 10 cm
obmiar  = 0.1*0.8*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88)
+0.4*0.1*(6.75+2.25+3.36) = 2.279m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m3
r-g 6.6091 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1.03m3/m3
m3 2.3474 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0.1m-g/m3
m-g 0.2279 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 0.6*0.4*(6.28+5.45+0.82+4.88+4.88)
= 5.354m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.6878r-g/m3
r-g 25.0985 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1.015m3/m3
m3 5.4343 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0.004m3/m3

m3 0.0214 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0.007m3/m3

m3 0.0375 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'
0.005m3/m3

m3 0.0268 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.53kg/m3

kg 2.8376 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.2677 0.000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.4283 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.374t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 16.0371 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1.002t/t
t 0.3747 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów'

4.3m-g/t
m-g 1.6082 0.000 0.00

5* nożyce do prętów'
5.8m-g/t

m-g 2.1692 0.000 0.00

- 12 -
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* giętarka do prętów'
4.8m-g/t

m-g 1.7952 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2992 0.000 0.00

8* środek transportowy'
1.6m-g/t

m-g 0.5984 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 0.38*(5.45+4.88*2+6.2)*2.25+0.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)*2.25+0.25*2.77*(2.71+1.83) =
40.963m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57r-g/m3
r-g 228.1639 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3szt/m3
szt 3 002.5879 0.000 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt/m3

szt 1 921.1647 0.000 0.00

4* zaprawa'
0.18m3/m3

m3 7.3733 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie
obmiar  = 2*2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83) = 277.602m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 176.0274 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15'

0.0198m3/m2
m3 5.4965 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50'
0.0006m3/m2

m3 0.1666 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny

0.0768m-g/m2
m-g 21.3198 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 2*2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83) = 277.602m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 26.8164 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'

0.35kg/m2
kg 97.1607 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1388 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 2*2.25*(5.45+4.88*2+6.2)+2*2.25*
(6.25+6.75+2.55+3.36+0.82+9.14+1.39+0.25+
1.14+3.04)+2*2.77*(2.71+1.83) = 277.602m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 22.7634 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna''

0.3kg/m2
kg 83.2806 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1110 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne wykonywane na gorąco poziome z lepi-
ku smołowego lub asfaltowego - pierwsza war-
stwa
obmiar  = 0.20*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) =
4.462m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1377r-g/m2
r-g 0.6144 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 1.3386 0.000 0.00

3* lepik smołowy
1.5kg/m2

kg 6.6930 0.000 0.00

4* drewno opałowe
2kg/m2

kg 8.9240 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.0143 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0055m-g/m2

m-g 0.0245 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 0.20*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) =
4.462m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0587r-g/m2
r-g 0.2619 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.25kg/m2
kg 1.1155 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.0018 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0018 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
betonowych
obmiar  = 0.40*(6.28+5.45+0.82+4.88*2) =
8.924m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5248r-g/m2
r-g 4.6833 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 2.6772 0.000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3kg/m2

kg 26.7720 0.000 0.00

4* papa smołowa izolacyjna
2.3m2/m2

m2 20.5252 0.000 0.00

5* drewno opałowe'
4.5kg/m2

kg 40.1580 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.1214 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowy-
mi (styropianowymi) mocowanymi całopowierz-
chniowo w technologii SUPERFLEX-10- grun-
towanie Eurolanem 3K ręcznie gr10 cm
obmiar  = 1.50*(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+
23.6) = 132.135m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2
r-g 33.1659 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4dm3/m2
dm3 528.5400 0.000 0.00

3* płyty polistyrenowe
1.05m2/m2

m2 138.7418 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.01079m-g/m2
m-g 1.4257 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betono-
wych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eu-
rolanem 3K ręcznie
obmiar  = 1.50*(3.15+16.59+2.4+23.6+18.75+
23.6) = 132.135m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0567r-g/m2
r-g 7.4921 0.000 0.00

-- M --
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* środek gruntujący Eurolan 3K
0.0557dm3/m2

dm3 7.3599 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00007m-g/m2
m-g 0.0092 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KONSTRUKCJA, ROBOTY MUROWE
21
d.3

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płas-
kie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 9m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.764373r-g/m2
r-g 15.8794 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

0.082m3/m2
m3 0.7380 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0.00203m3/m2

m3 0.0183 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'
0.00439m3/m2

m3 0.0395 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''
0.001m3/m2

m3 0.0090 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 2.4660 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.063967m-g/m2
m-g 0.5757 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.1206 0.000 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.0096m-g/m2

m-g 0.0864 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.324t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 13.8931 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm'

1.02t/t
t 0.3305 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów''

4.3m-g/t
m-g 1.3932 0.000 0.00

5* nożyce do prętów''
5.8m-g/t

m-g 1.8792 0.000 0.00

6* giętarka do prętów''
4.8m-g/t

m-g 1.5552 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2592 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.5184 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 0.64*1.2*0.2*11+0.64*1.4*0.2+0.4*
3.5*0.2+0.4*4*0.2+0.2*0.51*3+0.2*0.51*4+0.4*
1.2*0.2 = 3.279m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3
r-g 69.8427 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt/m3
szt 1 314.8790 0.000 0.00
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PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108kg/m3

kg 354.1320 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.9181 0.000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane'''
0.081m3/m3

m3 0.2656 0.000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III'
0.056m3/m3

m3 0.1836 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.3836 0.000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 8.7877 0.000 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 15.3785 0.000 0.00

10* woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.4591 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0.46m-g/m3
m-g 1.5083 0.000 0.00

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 11.4109 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
obmiar  = 4*3.5+4*3+4*4 = 42.000m

m

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m
r-g 68.0400 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt/m
szt 336.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 217.5600 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.7560 0.000 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 929.0400 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.2520 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna''

0.03m-g/m
m-g 1.2600 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 2.9400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

kalkulacja
własna

skręcenie kształtownikówI160 prętem fi 12
gwintowanym
obmiar  = 3*3 = 9.000szt

szt

-- M --
1* skręcenie kształtowników

1szt/szt
szt 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
obmiar  = 3.5*4+4*3+4*4 = 42.000m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.11r-g/m

r-g 4.6200 0.000 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.27m2/m
m2 11.3400 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03kg/m

kg 1.2600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = (3.5+4+3)*(0.16*2+0.51) = 8.715m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 4.2704 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0041t/m2
t 0.0357 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0.0004m3/m2

m3 0.0035 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.1037 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0036m3/m2

m3 0.0314 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'''

0.02m-g/m2
m-g 0.1743 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.02m-g/m2

m-g 0.1743 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 0.64*(1.1*2.1*3+1.05*1.85)+0.51*3*
0.6 = 6.596m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 56.9235 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = (3.7+2.68)*0.51*3 = 9.761m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 70.9625 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 35*3.12 = 109.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 103.7400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 11 km
obmiar  = 3.27+6.59+9.76+109.2*0.15 =
36.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 76.6800 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

1.23+10*0.04=1.63m-g/m3
m-g 58.6800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR 2-02
0105-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z cegieł kratówek na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bości 1 ceg.
obmiar  = 4.64*(2.46+0.25+4.66)-1.27*1.92*3+
3.2*(1.7+2.09)-1.8 = 37.210m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/m2
r-g 75.1642 0.000 0.00

-- M --
2* cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm

49.4szt/m2
szt 1 838.1740 0.000 0.00

3* zaprawa
0.067m3/m2

m3 2.4931 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR 2-02
0105-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości do 4.5 m z cegieł kratówek na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bości 1 1/2 ceg.
obmiar  = 4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-
1.27*1.92*2-0.9*1.81*4-1*2.1 = 88.680m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.51r-g/m2
r-g 222.5868 0.000 0.00

-- M --
2* cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm

74.2szt/m2
szt 6 580.0560 0.000 0.00

3* zaprawa'
0.105m3/m2

m3 9.3114 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 2-02
0126-03 ana-
logia

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych
obmiar  = 2+4 = 6.000szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/szt
r-g 15.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

35
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków
obmiar  = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt
r-g 4.6500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z
cegieł pojedynczych
obmiar  = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.46r-g/szt
r-g 3.4600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 1.2*7*10+7*2.4+4*1.2+2*1.2+4*1.2*
5+5*1.5*4 = 162.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 32.4000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 165.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 3.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR-W 2-02
0211-05

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowa-
nych dwustronnie deskowane szerokość prze-
wiązek do 0.4 m
obmiar  = 0.2*0.6*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)
+0.25*0.25*(2.46+0.25+4.66) = 3.103m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.5r-g/m3
r-g 41.8905 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1.02m3/m3
m3 3.1651 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.012m3/m3

m3 0.0372 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.006m3/m3

m3 0.0186 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.38kg/m3

kg 1.1791 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły
2.1kg/m3

kg 6.5163 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.7m-g/m3
m-g 5.2751 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.05m-g/m3

m-g 0.1552 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.15t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 7.1625 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.1530 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów'''

4.8m-g/t
m-g 0.7200 0.000 0.00

5* nożyce do prętów'''
6.4m-g/t

m-g 0.9600 0.000 0.00

6* giętarka do prętów'''
5.4m-g/t

m-g 0.8100 0.000 0.00

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.1500 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.2700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar  = 1.27*1.92*0.64*4 = 6.242m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 95.9395 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 2 322.0240 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 385.7556 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 215.3490 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 2.0099 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.9488 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 2.8089 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 13.1706 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.3

KNR 4-01
0339-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.0*11 = 22.000m

m

-- R --
1* robocizna

2.6r-g/m
r-g 57.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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42
d.3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
obmiar  = 2.5*9+3.12*14+5.4 = 71.580m

m

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m
r-g 38.6532 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3.8szt/m
szt 272.0040 0.000 0.00

3* zaprawa''
0.01m3/m

m3 0.7158 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05m-g/m
m-g 3.5790 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków cera-
micznych
obmiar  = 5.4m

m

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m
r-g 2.3220 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm

4.1szt/m
szt 22.1400 0.000 0.00

3* zaprawa'''
0.01m3/m

m3 0.0540 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1620 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegła-
mi grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 5.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.85r-g/m2
r-g 9.9900 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

52.9szt/m2
szt 285.6600 0.000 0.00

3* zaprawa''''
0.052m3/m2

m3 0.2808 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.23m-g/m2
m-g 1.2420 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KONSTRUKCJA, ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 DACH
45
d.4

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = 355m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 42.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 23.1*2 = 46.200m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 6.9300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 3.8*6 = 22.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 2.5080 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 43m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 12.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.4

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
obmiar  = 125m

m

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/m
r-g 177.5000 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II'

0.016m3/m
m3 2.0000 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane''''
0.025m3/m

m3 3.1250 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005m3/m

m3 0.6250 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III''
0.003m3/m

m3 0.3750 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/m

kg 42.5000 0.000 0.00

7* klamry ciesielskie
11.4kg/m

kg 1 425.0000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.4

KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat 16 cm
obmiar  = 355m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 39.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar  = 0.439+1.01 = 1.449m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.95r-g/m3
r-g 26.0096 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II''

1.04m3/m3
m3 1.5070 0.000 0.00

3* xylamit popularny'
0.5kg/m3

kg 0.7245 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 4.7817 0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 2.7531 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 1.2172 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.66m-g/m3

m-g 0.9563 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.4

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.09m3

m3

-- R --
1* robocizna

36.67r-g/m3
r-g 3.3003 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II'''

1.04m3/m3
m3 0.0936 0.000 0.00

3* xylamit popularny''
0.23kg/m3

kg 0.0207 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.29kg/m3

kg 0.2961 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.0756 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 0.0927 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.4

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.57m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12.38r-g/m3 drew.
r-g 7.0566 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.6042 0.000 0.00
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R M S

3* xylamit popularny'''
0.34kg/m3 drew.

kg 0.1938 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3 drew.

m2 10.2600 0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 5.0844 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.98m-g/m3 drew.
m-g 0.5586 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.08m-g/m3 drew.

m-g 0.6156 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.4

KNR 2-02
0408-02

jętki
obmiar  = 0.32m3

m3

-- R --
1* robocizna

31.62r-g/m3
r-g 10.1184 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

kl.II
1.04m3/m3

m3 0.3328 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.22kg/m3

kg 0.0704 0.000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18kg/m3

kg 11.8976 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

1.41m-g/m3
m-g 0.4512 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.71m-g/m3

m-g 0.2272 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.4

kalkulacja
własna

impregnacja grzybobójcza
obmiar  = 0.439+1.01+0.09+0.57+0.32 =
2.429m3 drew.

m3

dre
w.

-- M --
1* impregnacja grzybobójcza

1m3/m3 drew.
m3 2.4290 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.4

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 2,5x4 cm
obmiar  = 409m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 122.7000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III'
0.006m3/m2

m3 2.4540 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II'
0.01m3/m2

m3 4.0900 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09kg/m2

kg 36.8100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.0900 0.000 0.00
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R M S

7* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 8.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.4

KNR 2-02
0410-03

kontrłaty 4x5 cm
obmiar  = 409m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 122.7000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III''
0.003m3/m2

m3 1.2270 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.01m3/m2

m3 4.0900 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.045kg/m2

kg 18.4050 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.0900 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 8.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.4

KNR 2-02
0410-01

deski okapowe i okapy
obmiar  = 11.20m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 3.4720 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 0.3136 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.8960 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1120 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.3360 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.4

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powle-
kanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i
pow. ponad 50 m2
obmiar  = 409m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m2
r-g 216.7700 0.000 0.00

-- M --
2* blachodachówka STANDARD z blachy powle-

kanej 1340x420 mm
2.18szt/m2

szt 891.6200 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.05kg/m2

kg 20.4500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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5* wyciąg
0.007m-g/m2

m-g 2.8630 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 3.2720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.4

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew
obmiar  = 60szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
r-g 36.0990 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.002m3/szt.
m3 0.1200 0.000 0.00

3* elementy stalowe
1kg/szt.

kg 60.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 55m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 74.2500 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska'

1.23m2/m2
m2 67.6500 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach'
17.2szt/m2

szt 946.0000 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0550 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - z bla-
chy stalowej powlekanej
obmiar  = 15.06m

m

-- R --
1* robocizna

0.651r-g/m
r-g 9.8041 0.000 0.00

-- M --
2* rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej

sr 20cm
1.05m/m

m 15.8130 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 0.3163 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych powlekane'
2kpl/m

kpl 30.1200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.0527 0.000 0.00

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.0301 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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63
d.4

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy stalowej powlekanej
obmiar  = 22.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.651r-g/m
r-g 14.6475 0.000 0.00

-- M --
2* rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej

sr 15 cm
1.05m/m

m 23.6250 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 0.4725 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych powlekane
2kpl/m

kpl 45.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.0788 0.000 0.00

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.0450 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.4

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy
stalowej powlekanej
obmiar  = 2.0*3.8 = 7.600m

m

-- R --
1* robocizna

0.931r-g/m
r-g 7.0756 0.000 0.00

-- M --
2* rury spustowe okrągłeośr.15 cm

1.05m/m
m 7.9800 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024kg/m

kg 0.1824 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych powlekane
0.33kpl/m

kpl 2.5080 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.0266 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.4

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej
obmiar  = 4*3.8 = 15.200m

m

-- R --
1* robocizna

0.772r-g/m
r-g 11.7344 0.000 0.00

-- M --
2* rury spustowe okrągłeośr.10 cm

1.05m/m
m 15.9600 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m

kg 0.3192 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

kpl 5.0160 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0365 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66
d.4

KNR 2-02
0501-01 ana-
logia

Folia paroizolacyjna TYVEK
obmiar  = 408m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1163r-g/m2
r-g 47.4504 0.000 0.00

-- M --
2* folia paroizolacyjna TYVEK'

1.17m2/m2
m2 477.3600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0025m-g/m2
m-g 1.0200 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0048m-g/m2

m-g 1.9584 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa 10 cm
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 27.6635 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej'

1.05m2/m2
m2 320.2500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 2.3485 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 2.7145 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.4

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- każda następna warstwa 10 cm
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 18.9710 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej''

1.05m2/m2
m2 320.2500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 2.3485 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 2.7145 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.4

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaź-
dziste o śr.do 200 mm - dwupowłokowe z izola-
cją termiczną
obmiar  = 21szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.96*0.955=2.8268r-g/szt.
r-g 59.3628 0.000 0.00

-- M --
2* wywietrzaki cylindryczne o śr.do 200 mm

1szt/szt.
szt 21.0000 0.000 0.00

3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr.do 200 mm
1.04szt/szt.

szt 21.8400 0.000 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dlug.do 50 mm'
0.17kg/szt.

kg 3.5700 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.11m-g/szt.
m-g 2.3100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.4

KNR 2-17
0122-01

Przewody elastyczne aluminiowe wentylacyjne
obmiar  = 25.70m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.38*0.955=2.2729r-g/m2
r-g 58.4135 0.000 0.00

-- M --
2* przewody elastyczne aluminiowe wentylacyjne

0.75m2/m2
m2 19.2750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1m-g/m2
m-g 2.5700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW
71
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 460m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 170.2000 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022m3/m2
m3 1.0120 0.000 0.00

3* gips szpachlowy'
0.0014t/m2

t 0.6440 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 2.3000 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 2.9440 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 4.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = 460m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 234.2780 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 1 150.0000 0.000 0.00

3* gips budowlany zwykły
1.5kg/m2

kg 690.0000 0.000 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt/m2

szt 19.7800 0.000 0.00

5* woda
0.0027m3/m2

m3 1.2420 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 1.3340 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 1.9780 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.5

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do
podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9262r-g/m2
r-g 587.4910 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe'

1.05m2/m2
m2 320.2500 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 579.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0.4m/m2

m 122.0000 0.000 0.00

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.38szt/m2

szt 115.9000 0.000 0.00

6* łączniki krzyżowe lk 60/60
1.52szt/m2

szt 463.6000 0.000 0.00

7* blachowkręty'
18.5szt/m2

szt 5 642.5000 0.000 0.00

8* gips szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0915 0.000 0.00

9* taśma zbrojąca
1m/m2

m 305.0000 0.000 0.00

10* woda
0.00064m3/m2

m3 0.1952 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 13.7250 0.000 0.00

13* środek transportu
0.0176m-g/m2

m-g 5.3680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.5

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie metalowym z kształtowników
CD i UD - dodatek za drugą warstwę
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4938r-g/m2
r-g 150.6090 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe''

1.05m2/m2
m2 320.2500 0.000 0.00

3* blachowkręty''
16szt/m2

szt 4 880.0000 0.000 0.00

4* gips szpachlowy''
0.00043t/m2

t 0.1312 0.000 0.00

5* woda
0.00028m3/m2

m3 0.0854 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0075m-g/m2
m-g 2.2875 0.000 0.00

8* środek transportu
0.0124m-g/m2

m-g 3.7820 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.5

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
obmiar  = 191m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5212r-g/m2
r-g 481.5492 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe'''

2.06m2/m2
m2 393.4600 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 145.1600 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 391.5500 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania'
4.06szt/m2

szt 775.4600 0.000 0.00

6* blachowkręty'''
34szt/m2

szt 6 494.0000 0.000 0.00
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jedn.

R M S

7* gips szpachlowy'''
0.00196t/m2

t 0.3744 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej'''
1.05m2/m2

m2 200.5500 0.000 0.00

9* taśma spoinowa'
3.626m/m2

m 692.5660 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.2426 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 7.6400 0.000 0.00

13* środek transportu
0.0288m-g/m2

m-g 5.5008 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.5

KNR 0-14
2010-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
obmiar  = 40.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0046r-g/m2
r-g 80.9858 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe''''

2.06m2/m2
m2 83.2240 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60'
0.76m/m2

m 30.7040 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60'
2.05m/m2

m 82.8200 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania''
4.06szt/m2

szt 164.0240 0.000 0.00

6* blachowkręty''''
34szt/m2

szt 1 373.6000 0.000 0.00

7* gips szpachlowy''''
0.00196t/m2

t 0.0792 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej''''
1.05m2/m2

m2 42.4200 0.000 0.00

9* taśma spoinowa''
3.626m/m2

m 146.4904 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0513 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 1.2726 0.000 0.00

13* środek transportu
0.0272m-g/m2

m-g 1.0989 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.5

KNR 0-14
2010-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem jed-
nostronnym, jednowarstwowe 50 - 101-obudo-
wy świetlików w pustce dachowej
obmiar  = 59.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5078r-g/m2
r-g 89.5633 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.03m2/m2
m2 61.1820 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 45.1440 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 121.7700 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 241.1640 0.000 0.00

6* blachowkręty
17szt/m2

szt 1 009.8000 0.000 0.00

7* gips szpachlowy'''''
0.00098t/m2

t 0.0582 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 62.3700 0.000 0.00

9* taśma spoinowa
1.813m/m2

m 107.6922 0.000 0.00

10* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0380 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.021m-g/m2
m-g 1.2474 0.000 0.00

13* środek transportu
0.015m-g/m2

m-g 0.8910 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.5

KNR 2-02
0501-01

folia paroizolacyjna TYVEK
obmiar  = 59.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1163r-g/m2
r-g 6.9082 0.000 0.00

-- M --
2* folia paroizolacyjna TYVEK

1.17m2/m2
m2 69.4980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0025m-g/m2
m-g 0.1485 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0048m-g/m2

m-g 0.2851 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.5

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe,
wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykony-
wane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkars-
kiego
obmiar  = 4.64*(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+
2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85) =
160.626m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.333r-g/m2
r-g 53.4885 0.000 0.00

-- M --
2* gips tynkarski

8.48kg/m2
kg 1 362.1085 0.000 0.00

3* środek gruntujący
0.07dm3/m2

dm3 11.2438 0.000 0.00

4* woda
0.006m3/m2

m3 0.9638 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 6.4250 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 3.2125 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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R M S

80
d.5

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20
cm - na klej
obmiar  = 134m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 248.9720 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02m2/m2
m2 136.6800 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca'
5.2kg/m2

kg 696.8000 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 73.7000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 4.9580 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 3.2160 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.5

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy li-
cowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2
obmiar  = 161m

m

-- R --
1* robocizna

0.0936r-g/m
r-g 15.0696 0.000 0.00

-- M --
2* listwa wykończająca

1.03m/m
m 165.8300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0322 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0483 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 4.64*(2.46+0.25+4.66)+3.2*(1.7+
2.09)*2+4.64*(4.85+6.16+5.78+0.38+4.85)-134
= 26.626m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 4.6755 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit'

0.276dm3/m2
dm3 7.3488 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0080 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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R M S

83
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar  = 305+191*2+40.4*2+59.4 =
827.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 263.2978 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 214.2448 0.000 0.00

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 4.1360 0.000 0.00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
3kg/m2

kg 2 481.6000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 2.6470 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.5

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o
szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie
obmiar  = 5.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.8268r-g/m2
r-g 15.2647 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0029m3/m2
m3 0.0157 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0217m3/m2

m3 0.1172 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50''
0.0006m3/m2

m3 0.0032 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.2899m-g/m2
m-g 1.5655 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 PODKŁADY I POSADZKI
85
d.6

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 54.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.6

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 225.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.6

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 11 km
obmiar  = 305*0.10 = 30.500m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 64.9650 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

1.23+10*0.04=1.63m-g/m3
m-g 49.7150 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 27.1755 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe'

1.05m2/m2
m2 320.2500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.9760 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.4335 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.6

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0723r-g/m2
r-g 22.0515 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 320.2500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0.0032m-g/m2

m-g 0.9760 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.4335 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.6

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474r-g/m2
r-g 75.4570 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 91.5000 0.000 0.00

3* lepik asfaltowy na zimno
2kg/m2

kg 610.0000 0.000 0.00

4* papa smołowa izolacyjna
1.15m2/m2

m2 350.7500 0.000 0.00

5* drewno opałowe''
1.1kg/m2

kg 335.5000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0083m-g/m2
m-g 2.5315 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.8300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.6

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - druga i następ-
na warstwa
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 32.9095 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy na zimno

1.6kg/m2
kg 488.0000 0.000 0.00

3* papa smołowa izolacyjna
1.15m2/m2

m2 350.7500 0.000 0.00

4* drewno opałowe'''
0.9kg/m2

kg 274.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 2.1960 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.4335 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.6

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1062r-g/m2
r-g 337.3910 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12'

0.0272m3/m2
m3 8.2960 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* cement 25 z dodatkami
0.0011t/m2

t 0.3355 0.000 0.00

4* masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

kg 25.9250 0.000 0.00

5* drewno opałowe''''
0.15kg/m2

kg 45.7500 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0395m-g/m2
m-g 12.0475 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0014m-g/m2

m-g 0.4270 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.6

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
r-g 45.9025 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2.5=0.02625m3/m2
m3 8.0063 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0149*2.5=0.03725m-g/m2
m-g 11.3613 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową -zbrojenie roz-
proszone
obmiar  = 305m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 22.5700 0.000 0.00

-- M --
2* DRAMIX AC 80/60

1kg/m2
kg 305.0000 0.000 0.00

3* DUOMIX M 20/1,7
0.04kg/m2

kg 12.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.3355 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.5185 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą - gres
obmiar  = 4.43+8.94+3.03+4.28+1.74+17.7+
6.84+5.54+3.88 = 56.380m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 139.7773 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki z kamieni sztucznych'
1.02m2/m2

m2 57.5076 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca''
4.75kg/m2

kg 267.8050 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 31.0090 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 3.2700 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 2.2045 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.6

KNR 0-12
1119-02 ana-
logia

wykonanie cokołu ceramicznego wklęsłego
obmiar  = 98m

m

-- R --
1* robocizna

0.5411r-g/m
r-g 53.0278 0.000 0.00

-- M --
2* cokół ceramiczny wklęsły

1.05m/m
m 102.9000 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca'''
0.78kg/m

kg 76.4400 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 8.0850 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.5684 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.0038m-g/m

m-g 0.3724 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 65.19+12.21+16.2+16.3+15.62+
19.99+17.16+30.66+2.51+1.31+12.08+15.23+
19.04 = 243.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 96.2556 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1.09m2/m2
m2 265.4150 0.000 0.00

3* klej Butapren B
0.4kg/m2

kg 97.4000 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna'
0.1kg/m2

kg 24.3500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 1.3880 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.9984 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.6

KNR 2-02
1113-06

Listwy narożnikowe z pcv pod wykładziny z
tworzyw sztucznych w narożnikach
obmiar  = 265m

m

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT



PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m
r-g 43.4865 0.000 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1.07m/m
m 283.5500 0.000 0.00

3* klej Butapren B
0.04kg/m

kg 10.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0530 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0795 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.6

KNR 2-02
1112-05
kalk.własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - do-
datek zawywinięcie wykładziny na ściany
obmiar  = 0.15*265 = 39.750m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 15.7132 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1.09m2/m2
m2 43.3275 0.000 0.00

3* klej Butapren B
0.4kg/m2

kg 15.9000 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 3.9750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.2266 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.1630 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100
d.6

KNR 2-02
1112-09

zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 243.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261r-g/m2
r-g 30.7054 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 7.3050 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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PODKŁADY I POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 STOLARKA I ŚLUSARKA
101
d.7

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.0 m2
obmiar  = 0.9*1.81*6 = 9.774m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.52r-g/m2
r-g 34.4045 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe'

6szt/m2
szt 58.6440 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 3.2254 0.000 0.00

4* silikon'
0.06dm3/m2

dm3 0.5864 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 22.9689 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych'
4.22kg/m2

kg 41.2463 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw'
1m2/m2

m2 9.7740 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4887 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5864 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102
d.7

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2
obmiar  = 1.27*1.92 = 2.438m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.19r-g/m2
r-g 7.7772 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe''

4.95szt/m2
szt 12.0681 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 0.6826 0.000 0.00

4* silikon''
0.05dm3/m2

dm3 0.1219 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 5.1198 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych''
3.78kg/m2

kg 9.2156 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw''
1m2/m2

m2 2.4380 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0975 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1463 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103
d.7

KNR 13-12
0305-01

Naświetla z luksferów
obmiar  = 1.01*1.81*2 = 3.656m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 8.4819 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* luksfery 20x20x8 cm

26.25szt/m2
szt 95.9700 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa
0.01m3/m2

m3 0.0366 0.000 0.00

4* pręty stalowe okrągłe
2kg/m2

kg 7.3120 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0.04m-g/m2
m-g 0.1462 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104
d.7

KNNR 2
1105-01

Naświetla połaciowe fabrycznie wykończone 0,
6x1,60 m
obmiar  = 5*0.6*1.6 = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.4r-g/m2
r-g 35.5200 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.2400 0.000 0.00

3* kołnierz uszczelniający
1dm3/m2

dm3 4.8000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna dachowe szklone, połaciowe kompletne
1m2/m2

m2 4.8000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.3840 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105
d.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 1*2.1*16+0.9*2.1*4 = 41.160m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 15.2292 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1m2/m2

m2 41.1600 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.4116 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.8232 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106
d.7

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie
obmiar  = 16+4 = 20.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54r-g/szt.
r-g 30.8000 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba olejna do gruntowania'
0.1dm3/szt.

dm3 2.0000 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa'
0.09dm3/szt.

dm3 1.8000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie
1szt/szt.

szt 20.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.6000 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107
d.7

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie
malowane i szklone na budowie - drewniane
obmiar  = 0.9*2.1*2 = 3.780m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.57r-g/m2
r-g 17.2746 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania''

0.24dm3/m2
dm3 0.9072 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa''
0.22dm3/m2

dm3 0.8316 0.000 0.00

4* szpachlówka celulozowa'
0.33dm3/m2

dm3 1.2474 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000 0.000 0.00

6* drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-
kompletne'
1m2/m2

m2 3.7800 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.3024 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2268 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108
d.7

KNR-W 2-02
1023-03 ana-
logia

Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie
malowane i szklone na budowie - pcv
obmiar  = 1*2.1*1 = 2.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.57r-g/m2
r-g 9.5970 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-

kompletne
1m2/m2

m2 2.1000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.1680 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109
d.7

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia
obmiar  = 1*2.1*3 = 6.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.77r-g/m2
r-g 23.7510 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28szt/m2
szt 33.2640 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 2.0790 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.3780 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.42kg/m2

kg 15.2460 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 27.4680 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.3000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3150 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3780 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110
d.7

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1*2.5 = 2.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m2
r-g 7.2500 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe pełne rozwierane

1m2/m2
m2 2.5000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.19dm3/m2

dm3 0.4750 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.18dm3/m2

dm3 0.4500 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.0250 0.000 0.00

6* papier ścierny
0.08m2/m2

m2 0.2000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.0750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111
d.7

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m
obmiar  = 22szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 46.6400 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.2860 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane
1szt/szt

szt 22.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 2.4200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT



PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA I ŚLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ELEWACJA
112
d.8

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie
obmiar  = 436-(1.27*1.92*14+0.9*1.81*6+1.01*
1.81*2+1*2.1*2) = 384.232m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 25.4362 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0.2kg/m2
kg 76.8464 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0384 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113
d.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowy-
mi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - GR 15 CM
obmiar  = 436-(1.27*1.92*14+0.9*1.81*6+1.01*
1.81*2+1*2.1*2) = 384.232m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 1 215.0953 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 15 cm

0.1575m3/m2
m3 60.5165 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20'
10.03kg/m2

kg 3 853.8470 0.000 0.00

4* dyble plastikowe "z grzybkami"'
4.16szt/m2

szt 1 598.4051 0.000 0.00

5* siatka z włókna szklanego'
1.135m2/m2

m2 436.1033 0.000 0.00

6* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST'
0.3kg/m2

kg 115.2696 0.000 0.00

7* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 30 lub DR 30'
4kg/m2

kg 1 536.9280 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 11.4501 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 10.6048 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114
d.8

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły pły-
tami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar  = 17.7m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.8781r-g/m2
r-g 104.0424 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 3.5400 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* płyty styropianowe 5 cm
0.05275m3/m2

m3 0.9337 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20''
10.03kg/m2

kg 177.5310 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 73.6320 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 29.0811 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST
0.3kg/m2

kg 5.3100 0.000 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m2

kg 70.8000 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 0.5275 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 0.4885 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115
d.8

KNR 0-23
2614-11

- zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 83m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 19.6710 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58kpl/m
kpl 214.1400 0.000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 87.1500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0166 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116
d.8

KNR 0-23
2614-10

ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 64+118 = 182.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 40.0400 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

kg 163.8000 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

m 214.0320 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.1274 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0910 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117
d.8

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 3.8m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 4.4388 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80'

0.028m3/m2
m3 0.1064 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.1427m-g/m2
m-g 0.5423 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118
d.8

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 10.7m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 14.4450 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 13.1610 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 184.0400 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80''
0.001m3/m2

m3 0.0107 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.0856 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119
d.8

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm
ścian
obmiar  = 43m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9956r-g/m2
r-g 128.8108 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 39.5600 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0312m3/m2

m3 1.3416 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80'''
0.0014m3/m2

m3 0.0602 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.0652m-g/m2
m-g 2.8036 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 2.7305 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120
d.8

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10
m
obmiar  = 436m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/m2
r-g 120.7720 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.00018m3/m2
m3 0.0785 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
0.07szt/m2

szt 30.5200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* rusztowania ramowe

0.065m-g/m2
m-g 28.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121
d.8

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:112,113,114,115,116,117,118,119)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

1551.979385/(0.84*3)=615.8648m-g
m-g 615.8648 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
122
d.8

kalkulacja
własna

dostawa i montaż daszku poliwęglanowego 3,
7x1,38 cm wraz z konstrukcją
obmiar  = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* dostawa i montaż daszku poliwęglanowego 3,

7x1,38 cm wraz z konstrukcją
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
123
d.9

KNR 2-02
0103-01

Ściany z klinkieru gr 25 cm - ściany podjazdów
dlaniepełnosprawnych
obmiar  = 47m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 109.0400 0.000 0.00

-- M --
2* cegła klinkierowa

92.7szt/m2
szt 4 356.9000 0.000 0.00

3* zaprawa'''''
0.084m3/m2

m3 3.9480 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 23.9m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 103.2480 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 25.8120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125
d.9

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płas-
kie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu - podjazdy
obmiar  = 39m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.764373r-g/m2
r-g 68.8105 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

0.082m3/m2
m3 3.1980 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'''''
0.00203m3/m2

m3 0.0792 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.1712 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0390 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 10.6860 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.063967m-g/m2
m-g 2.4947 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.5226 0.000 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.0096m-g/m2

m-g 0.3744 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126
d.9

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek
za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 2
obmiar  = 39m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.009472*2=0.018944r-g/m2
r-g 0.7388 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

0.0102*2=0.0204m3/m2
m3 0.7956 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.007191*2=0.014382m-g/m2
m-g 0.5609 0.000 0.00

5* pompa do betonu na samochodzie
0.001*2=0.002m-g/m2

m-g 0.0780 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127
d.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 1.4t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 60.0320 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 1.4280 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 6.0200 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 8.1200 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 6.7200 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.1200 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128
d.9

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 1.97m3

m3

-- R --
1* robocizna

18.8334r-g/m3
r-g 37.1018 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1.02m3/m3
m3 2.0094 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0118 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1359 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 1.9700 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1576 0.000 0.00

8* pompa do betonu na samochodzie
0.2m-g/m3

m-g 0.3940 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129
d.9

KNR 4-01
0303-05

dodatek za zbrojenie ścianek
obmiar  = 47m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 7.0500 0.000 0.00

-- M --
2* pręty fi 12

10kg/m2
kg 470.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130
d.9

KNR 2-02
1218-01 kalk
własna

marki stalowe
obmiar  = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7676r-g/szt.
r-g 3.0704 0.000 0.00

-- M --
2* marki stalowe

5kg/szt.
kg 20.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0042m-g/szt.
m-g 0.0168 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131
d.9

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
obmiar  = 8.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 25.7057 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.03m2/m2
m2 9.0640 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 45.7600 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca'
0.55kg/m2

kg 4.8400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.6160 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 0.3379 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132
d.9

KNR 2-02
1207-01 kalk
własna

Balustrady
obmiar  = 4m

m

-- R --
1* robocizna

1.83r-g/m
r-g 7.3200 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

15kg/m
kg 60.0000 0.000 0.00

- 56 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT



PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 0.1600 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

dm3 0.1600 0.000 0.00

5* elektrody
0.06kg/m

kg 0.2400 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0400 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133
d.9

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 39m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2482r-g/m2
r-g 48.6798 0.000 0.00

-- M --
2* kostka granitowa 6 cm

0.181t/m2
t 7.0590 0.000 0.00

3* piasek
0.118m3/m2

m3 4.6020 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0328t/m2

t 1.2792 0.000 0.00

5* woda
0.0877m3/m2

m3 3.4203 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm
obmiar  = 310m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 154.8760 0.000 0.00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 2.6660 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135
d.9

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każ-
de dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2
obmiar  = 310m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966*2=0.1932r-g/m2
r-g 59.8920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136
d.9

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 310m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1232r-g/m2
r-g 38.1920 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* piasek

0.037m3/m2
m3 11.4700 0.000 0.00

3* woda
0.0018m3/m2

m3 0.5580 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137
d.9

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = 310m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0083*7=0.0581r-g/m2
r-g 18.0110 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0123*7=0.0861m3/m2
m3 26.6910 0.000 0.00

3* woda
0.0006*7=0.0042m3/m2

m3 1.3020 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138
d.9

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 310m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1807r-g/m2
r-g 56.0170 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 6.2744 0.000 0.00

3* krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.1550 0.000 0.00

4* woda
0.0304m3/m2

m3 9.4240 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036m-g/m2
m-g 1.1160 0.000 0.00

7* ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)
0.0226m-g/m2

m-g 7.0060 0.000 0.00

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0.0226m-g/m2

m-g 7.0060 0.000 0.00

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0.0226m-g/m2

m-g 7.0060 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139
d.9

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce piaskowej- drogi
obmiar  = 310m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1423r-g/m2
r-g 354.1130 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 317.7500 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek
0.0793m3/m2

m3 24.5830 0.000 0.00

4* woda
0.022m3/m2

m3 6.8200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 40.3000 0.000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 7.7500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140
d.9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 2.3m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88r-g/m3
r-g 22.7240 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0690 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 0.7820 0.000 0.00

4* woda
0.47m3/m3

m3 1.0810 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 2.3920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141
d.9

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 115m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458r-g/m
r-g 28.2670 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 117.3000 0.000 0.00

3* piasek
0.006m3/m

m3 0.6900 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0115 0.000 0.00

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0460 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142
d.9

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na
łukach o promieniu do 10 m
obmiar  = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.1333r-g/m
r-g 1.3330 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT



PRZYCHODNIA ZDROWIA W LUTOMIERSKU - ROBOTY BUDOWLANE NAKŁADCZYPODSUMOWANIE

PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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